



REPUBLIKA E SHQIPERISË
BASHKIA KRUIJË
(NJËSIA E PROKURIMIT PUBLIK)

Nr. _____ Prot

Krujë, më 22.10.2021

NJOFTIMI I SHKURTUAR I KONTRATËS
(Për t'u plotësuar nga Autoriteti për publikim në
Buletinin e Njoftimeve Publike)

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri	Bashkia Krujë
Adresa	Krujë, Qendër Sheshi Mustafa Merlika (Kruja)
Tel/Fax	051122170
E-mail	info@kruja.gov.al
Faqja e Internetit	www.kruja.gov.al

2. Lloji i procedurës së prokurimit: “Procedure e Hapur e Thjeshtuar”.

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Mbikqyrja e punimeve të ndërtimit të Bashkisë Krujë- Faza e V”, e ndare në lote si vijon:

- **Loti i I:** (Mbikqyrja e punimeve për objektin, Sistemim-asfaltim i rrugëve "Çlirimi" e "5 Maji", lagja SMT, Nj.A.Fushë Krujë, Krujë).
- **Loti i II:** (Mbikqyrja e punimeve për objektin, , Sistemim-asfaltim i rrugës së Kishës Katolike Thumanë, Nj.a.Thumanë, Krujë).
- **Loti i III:** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin, Sistemim-asfaltim i rrugës "Nënë Tereza", Krujë).
- **Loti i IV:** (Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Sistemim-asfaltim i rrugës Picrragë, Faza III-të (Përfundimtare)..

- **Loti i V:** (Mbikqyrja e punimeve për objektin,“Sistemim-asfaltim i rrugës së “Thanzës”,dhe riparim i rrugës së “Grumbullimit” fshati Tapizë, Nj.A.Nikël, Krujë”).

4.Numri i referencës së procedurës: REF-09189-10-22-2021

Numri i referencës së lotit I: REF-09205-10-22-2021

Numri i referencës së lotit II: REF-09207-10-22-2021

Numri i referencës së lotit III: REF-09209-10-22-2021

Numri i referencës së lotit IV: REF-09211-10-22-2021

Numri I referencës së lotit V : REF-09213-10-22-2021

5.Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): Mbikqyrja e punës së ndertimit / (71521000-6)

6.Fondi limit total: 760’783 (shtateqind e gjashtedhjetë mijë e shtateqind e tetëdhjetë e tre) leke pa tvsh, vënë në dispozicion nga të ardhurat e Bashkisë Krujë , i ndarë në lote si më poshtë vijon:

- **Loti i I:** (Mbikqyrja e punimeve për objektin, **Sistemim-asfaltim i rrugëve "Çlirimi" e "5 Maji", lagja SMT, Nj.A.Fushë Krujë, Krujë**me fond limit në vlerën prej, **121’477**(njqind e njetzet e një mijë e katerqind e shtatedhjetë e shtate) lekë pa TVSH.
- **Loti i II:** (Mbikqyrja e punimeve për objektin, , **Sistemim-asfaltim i rrugës së Kishës Katolike Thumanë, Nj.a.Thumanë, Krujë,** me fond limit në vlerën prej **91’799**(nntedhjet e një mijë e shtateqind e nntedhjetë e nente) lekë pa TVSH
- **Loti i III:** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin, **Sistemim-asfaltim i rrugës "Nënë Tereza", Krujë.**), me fond limit në vlerën prej , **123’400** (njqind e njetzet e tre mijë e katerqind) lekë pa TVSH.
- **Loti i IV:** (Mbikqyrja e punimeve për objektin: “**Sistemim-asfaltim i rrugës Picrragë, Faza III-të (Përfundimtare),** me fond limit në vlerën prej, **214’631**(dyqind e katërmbëdhjetë mijë e gjashtëqind e tridhjetë e një) lekë pa TVSH.
- **Loti i V:** (Mbikqyrja e punimeve për objektin,“**Sistemim-asfaltim i rrugës së “Thanzës”,dhe riparim i rrugës së “Grumbullimit” fshati Tapizë, Nj.A.Nikël, Krujë**”), me fond limit në vlerën prej **209’476** (dyqind e nente mijë e katerqind e shtatedhjetë e gjashtë) lekë pa TVSH

7. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

Loti i I: (Mbikqyrja e punimeve per objektin, **Sistemim-asfaltim i rrugëve "Çlirimi" e "5 Maji", lagja SMT, Nj.A.Fushë Krujë, Krujë**), Nga data e lidhjes se kontrates deri ne perfundim te afatit te zbatimit te punimeve [afati 24(njezet e kater) dite)].

Loti i II: (Mbikqyrja e punimeve për objektin, , **Sistemim-asfaltim i rrugës së Kishës Katolike Thumanë, Nj.a.Thumanë, Krujë**), nga data e lidhjes se kontrates deri ne perfundim te afatit te zbatimit te punimeve [afati 24(njezet e kater) dite)].

Loti i III: (“Mbikqyrja e punimeve për objektin, **Sistemim-asfaltim i rrugës "Nënë Tereza", Krujë.**), nga data e lidhjes se kontrates deri ne perfundim te afatit te zbatimit te punimeve [afati 24(njezet e kater) dite)].

Loti i IV: (Mbikqyrja e punimeve per objektin: “**Sistemim-asfaltim i rrugës Picrragë, Faza III-të (Përfundimtare)**), nga data e lidhjes se kontrates deri ne perfundim te afatit te zbatimit te punimeve [afati 56(pesedhete e gjashte) dite)].

Loti i V: (Mbikqyrja e punimeve për objektin,“**Sistemim-asfaltim i rrugës së “Thanzës”,dhe riparim i rrugës së “Grumbullimit” fshati Tapizë, Nj.A.Nikël, Krujë**”), nga data e lidhjes se kontrates deri ne perfundim te afatit te zbatimit te punimeve [afati 33(tridhete) dite)].

8. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave: Datë, 04.11.2021 ora 10:00

Prokurim elektronik ne faqen zyrtare www.app.gov.al

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

ARTUR BUSHI

Konceptoi:G.Halili
Nr ekzemplareve :3k
Nr fleteve:3fl
Datë:____,2021