

Njoftimi i shkurtuar i Kontratës

1. Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor

Emri Bashkia e Tiranës
Adresa Sheshi Skënderbej, Nd. 2, Kodi postar 1001,
Tel/Fax 00 355 4 22 56 799
E-mail infrastruktura.prokurime@tirana.al
Faqja e Internetit www.tirana.al

2. Lloji i procedurës së prokurimit: “Procedurë e Hapur e Thjeshtuar”

3. Numri i referencës së procedurës/Lotit (eve): REF-31605-06-02-2022

Numri i referencës së lotit I REF-31609-06-02-2022

Numri i referencës së lotit II REF-316012-06-02-2022

Numri i referencës së lotit III REF-31614-06-02-2022

Numri i referencës së lotit IV REF-31616-06-02-2022

4. Objekti i kontratës/Marrëveshjes Kuadër: “Mbikqyrja e punimeve për 4 objekte të infrastrukturës në qytetin e Tiranës për vitin 2022” të ndarë në lote si më poshtë vijon:

- **Loti I:** “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Rehabilitimi i Emergjencës Civile Shkarja Muri Shkolla Mjull Bathore”, me fond limit: 199,396 (njëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e treqind e nëntëdhjetë e gjashtë) lekë pa TVSH.
- **Loti II:** “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Rrëshqitja Myshqeta dhe Sistemimi i Ujërave Sipërfaqësor të Zonës”, me fond limit: 220,715 (dyqind e njëzet mijë e shtatëqind e pesëmbëdhjetë) lekë pa TVSH.
- **Loti III:** “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Rehabilitimi i Emergjencës Civile Muret Mbajtëse, Njësia Administrative Ndroq”, me fond limit: 379,867.5 (treqind shtatëdhjetë e nëntë mijë e tetëqind e gjashtëdhjetë e shtatë pikë pesë) lekë pa TVSH.
- **Loti IV:** “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Ndërtimi i urës mbi lumin e Zhullimës, Baldushk”, me fond limit: 639,865 (gjashtëqind e tridhjetë e nëntë mijë e tetëqind e gjashtëdhjetë e pesë) lekë pa TVSH.

5. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit(FPP): 71247000-1, mbikqyrje e punes ndërtimit

6. Fondi limit në total : 1,439,843.5 (një milion e katërqind e tridhjetë e nëntë mijë e tetëqind e dyzetë e tre pikë pesë) lekë pa TVSH të ndarë në lote si më poshtë vijon:

- **Loti I:** “Mbikqyrja e punimeve për objektin: **“Rehabilitimi i Emergjencës Civile Shkarja Muri Shkolla Mjull Bathore”**, me fond limit: **199,396** (njëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e treqind e nëntëdhjetë e gjashtë) lekë pa TVSH.
- **Loti II:** “Mbikqyrja e punimeve për objektin: **“Rrëshqitja Myshqeta dhe Sistemimi i Ujërave Sipërfaqësor të Zonës”**, me fond limit: **220,715** (dyqind e njëzet mijë e shtatëqind e pesëmbëdhjetë) lekë pa TVSH.
- **Loti III:** “Mbikqyrja e punimeve për objektin: **“Rehabilitimi i Emergjencës Civile Muret Mbajtëse, Njësia Administrative Ndroq”**, me fond limit: **379,867.5** (treqind shtatëdhjetë e nëntë mijë e tetëqind e gjashtëdhjetë e shtatë pikë pesë) lekë pa TVSH.
- **Loti IV:** “Mbikqyrja e punimeve për objektin: **“Ndërtimi i urës mbi lumin e Zhullimës, Baldushk”**, me fond limit: **639,865** (gjashtëqind e tridhjetë e nëntë mijë e tetëqind e gjashtëdhjetë e pesë) lekë pa TVSH.

7. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

Loti I: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: **“Rehabilitimi i Emergjencës Civile Shkarja Muri Shkolla Mjull Bathore”**, **8** (tetë) jave kalendarike duke nisur nga data e lidhjes së kontratës së sipërmarrjes për të njëjtin objekt.

Loti II: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: **“Rrëshqitja Myshqeta dhe Sistemimi i Ujërave Sipërfaqësor të Zonës”**, **9** (nëntë) jave kalendarike duke nisur nga data e lidhjes së kontratës së sipërmarrjes për të njëjtin objekt.

Loti III: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: **“Rehabilitimi i Emergjencës Civile Muret Mbajtëse, Njësia Administrative Ndroq”**, **8** (tetë) jave kalendarike duke nisur nga data e lidhjes së kontratës së sipërmarrjes për të njëjtin objekt.

Loti IV: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: **“Ndërtimi i urës mbi lumin e Zhullimës, Baldushk”**, **6** (gjashtë) muaj kalendarike duke nisur nga data e lidhjes së kontratës së sipërmarrjes për të njëjtin objekt.

8. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave 13 /06 / 2022 Ora: 10:00