



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA ELBASAN
DREJTORIA E PROKURIMEVE PUBLIKE

Nr. _____ Prot.

Datë ____/____/2022

L Ë NDA: Dërgim njoftimi për botim në Buletinin e Prokurimit Publik.

AGJENCISË së PROKURIMIT PUBLIK

TIRANË

NJOFTIMI I KONTRATËS

1. Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor:

Emri Bashkia Elbasan
Adresa Rruga Qemal Stafa, Elbasan
Tel/Faks (+355) 54 400152 / (+355) 54 52246
E-mail bashkiaelbasan@elbasani.gov.al
Ueb-faqe www.elbasani.gov.al

2. Lloji i procedurës së prokurimit: Procedurë e hapur e thjeshtuar

3. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-41428-09-13-2022

Loti I REF-41431-09-13-2022

Loti II REF-41433-09-13-2022

Loti III REF-41436-09-13-2022

Loti IV REF-41441-09-13-2022

Loti V REF-41444-09-13-2022

4. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: Mbikqyrja e punimeve në disa objekte, i ndarë në lote, si mëposhtë:

Loti I : Mbikëqyrje e objektit "Përmirësim i infrastrukturës kryesisht në zona informale që janë në proces legalizimi (Ndërtim i linjës KUZ-së në lagjen 5 Maji, rruga "Arif Dardha" dhe rruga "Xhaferr Belegu".

Loti II : Mbikëqyrje e objektit "Rikonstruksion i shkollës mesme "Kostandin Kristoforidhi (rikonstruksion + shtesë anësore 4-kat dhe palestër".

Loti III : Mbikëqyrje e objektit "Rikonstruksion në objekte arsimore".

Loti IV : Mbikëqyrje e objektit "Rikonstruksion, shtesë 4-kat dhe palestër, Shkolla Artistike "Onufri (e mesme e bashkuar)".

Loti V : Mbikëqyrje e objektit "Shpenzime mirëmbajtje godinash për QEA".

5. Fondi limit: 3,607,288 (tremilion e gjashtëqind e shtatë mijë e dyqind e tetëdhjetë e tetë) **lekë** pa t.v.sh, i ndarë në lote si mëposhtë:

Loti I : Mbikëqyrje e objektit "Përmirësim i infrastrukturës kryesisht në zona informale që janë në proces legalizimi (Ndërtim i linjës KUZ-së në lagjen 5 Maji, rruga "Arif Dardha" dhe rruga "Xhaferr Belegu" me fond limit **385,028** (treqind e tetëdhjetë e pesë mijë e njëzet e tetë) **lekë pa t.v.sh.**

Loti II : Mbikëqyrje e objektit "Rikonstruksion i shkollës mesme "Kostandin Kristoforidhi (rikonstruksion + shtesë anësore 4-kat dhe palestër" me fond limit **1,308,333** (një milion e treqind e tetë mijë e treqind e tridhjetë e tre) **lekë pa t.v.sh.**

Loti III : Mbikëqyrje e objektit "Rikonstruksion në objekte arsimore" me fond limit **149,560** (njëqind e dyzet e nëntë mijë e pesëqind e gjashtëdhjetë) **lekë pa t.v.sh.**

Loti IV : Mbikëqyrje e objektit "Rikonstruksion, shtesë 4-kat dhe palestër, Shkolla Artistike "Onufri (e mesme e bashkuar)" me fond limit **1,666,667** (një milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) **lekë pa t.v.sh.**

Loti V : Mbikëqyrje e objektit "Shpenzime mirëmbajtje godinash për QEA" me fond limit **97,700** (nëntëdhjetë e shtatë mijë e shtatëqind) **lekë pa t.v.sh.**

6. Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj:

Loti I – 2 Muaj

Loti II – 8 Muaj

Loti III - 50 ditë

Loti IV – 11 Muaj

Loti V –40 ditë

7. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave: datë 26.09.2022, ora 10:00

**TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
PERSONI I AUTORIZUAR PREJ TIJ
ZV.KRYETARI
Aulona Bylykbashi**