



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA PRRENJAS

Nr. ____ prot.

Prrenjas, më ____ . ____ .2023

Njoftimi i shkurtuar i Kontratës
(Për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor, për publikim në
Buletinin e Njoftimeve Publike)

1. Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor

Emri Bashkia Prrenjas
Adresa Rruga Skënderbej
Tel/Faks 059122404/22605
E-mail bashkiaprrrenjas@hotmail.com
Ueb-faqe www.bashkiaprrrenjas.gov.al

2. Lloji i procedurës së prokurimit: Procedure e hapur e thjeshtuar pune

3. Numri i referencës së procedurës /Lotit: “Ndërtime, rikonstruksione lerash uji për bagëtitë dhe sistemime malore (prita malore)” e ndarë në lote: REF-58525-02-09-2023

Loti 1 Prita me mure guri të thatë, llac, cemento e brez betoni, fshati Bërzeshtë; REF-58570-02-09-2023

Loti 2 Rehabilitim Lere Plasmasi, Prrenjas Fshat; REF-58573-02-09-2023

Loti 3 Rehabilitim Lere Plasmasi, fshati Pishkash Veri; REF-58576-02-09-2023

Loti 4 Rehabilitim Lere Plasmasi, fshati Katjel” REF-58578-02-09-2023

4. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: “Ndertime, rikonstruksione lerash uji per bagetite dhe sistemime malore (prita malore)” e ndare ne lote. Loti 1 Prita me mure guri të thatë, llac, cemento e brez betoni, fshati Bërzeshtë; Loti 2 Rehabilitim Lere Plasmasi, Prrenjas Fshat; Loti 3 Rehabilitim Lere Plasmasi, fshati Pishkash Veri; Loti 4 Rehabilitim Lere Plasmasi, fshati Katjel.

5. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): Punime ndertimi per prita statike 45247240-4

6. Fondi limit: 4,175,761 (kater milion e njeqind e shtatedhjete e pese mije e shtateqind e gjashtedhjete e nje) lekë pa TVSH.

Loti 1 Prita me mure guri të thatë, llac, cemento e brez betoni, fshati Bërzeshtë me fond limit **1,104,284** (nje milion e njeqind e katër mijë e dyqind e tetëdhjetë e katër) **leke pa TVSH.**

Loti 2 Rehabilitim Lere Plasmasi, Prrenjas Fshat me fond limit **791.215** (shtatëqind e nëntëdhjetë e një mijë e dyqind e pesëmbëdhjetë) **leke pa TVSH.**

Loti 3 Rehabilitim Lere Plasmasi, fshati Pishkash Veri me fond limit **1.105.938** (nje milion e njëqind e pesë mijë e nëntëqind e tridhjetë e tetë) **leke pa TVSH.**

Loti 4 Rehabilitim Lere Plasmasi, fshati Katjel me fond limit 1.174.324 (nje milion e njëqind e shtatëdhjetë e katër mijë e treqind e njëzet e kater) leke pa TVSH.

7. Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj:

Loti 1 Prita me mure guri të thatë, llac, cemento e brez betoni, fshati Bërzeshhtë **me kohe zgjatje 6 muaj nga data e lidhjes se kontrates;**

Loti 2 Rehabilitim Lere Plasmasi, Prrenjas Fshat **me kohe zgjatje 3 muaj nga data e lidhjes se kontrates;**

Loti 3 Rehabilitim Lere Plasmasi, fshati Pishkash Veri **me kohe zgjatje 3 muaj nga data e lidhjes se kontrates;**

Loti 4 Rehabilitim Lere Plasmasi, fshati Katjel **me kohe zgjatje 3 muaj nga data e lidhjes se kontrates.**

8. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave: Datë 21.02.2023 Ora 10:00

Konceptoi: M.Rira
Pranoi: Z.Cekrezi

**KRYETARI I BASHKISË
NURI BELBA**