



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

**BASHKIA MAT  
KRYETARI**

Nr. \_\_\_\_\_ Prot.

Burrel, më \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.2023

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË KONTRATËS**

**1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor**

Emri Bashkia Mat  
Adresa Sheshi “Kastriotët”, Nr.1, KP 8001, Burrel  
Tel/Fax 0685086246  
E-mail [eduart.abazi@gmail.com](mailto:eduart.abazi@gmail.com)  
Ueb-faqe [www.bashkiamat.gov.al](http://www.bashkiamat.gov.al)

**2. Lloji i procedurës së prokurimit: “E Hapur, E Thjeshtuar - Shërbime”, prokurim elektronik.**

**3. Numri i referencës së procedurës: REF-78141-08-23-2023**

Numri i referencës së Lotit 1: REF-78145-08-23-2023

Numri i referencës së Lotit 2: REF-78148-08-23-2023

Numri i referencës së Lotit 3: REF-78150-08-23-2023

Numri i referencës së Lotit 4: REF-78152-08-23-2023

Numri i referencës së Lotit 5: REF-78157-08-23-2023

**4. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): 71247000-1 Mbikëqyrja e punës së ndërtimit.**

**5. Objekti i kontratës: “Shërbim i mbikqyrjes të punimeve ndërtimore për investimet e Bashkisë Mat, ndarë në 5 lote”**

**6. Fondi limit: 1 539 134.07 (një milion e pesëqind e tridhjetë e nëntë mijë e njëqind e tridhjetë e katër pikë zero shtatë) lekë pa TVSH, nga granditë e bashkisë, i ndarë me lote si më poshtë:**

- **Loti Nr. 1: “Mbikqyrje të punimeve për investimin me objekt: “Rikonstrukcion i plotë i shkollës së mesme “Pjetër Budi” + terrene sportive”, me fond limit në vlerën: 1 020 631.96 (një milion e njëzet mijë e gjashtëqind e tridhjetë e një pikë nëntëdhjetë e gjashtë) lekë pa TVSH.**

- **Loti Nr. 2:** “Mbikqyrje të punimeve për investimin me objekt: “Rikonstruksion ure pasarel në fshatin Rreth-Baz, Njësia Administrative Baz, Bashkia Mat”, me fond limit në vlerën: **336 944.83** (treqind e tridhjetë e gjashtë mijë e nëntëqind e dyzet e katër pikë tetëdhjetë e tre) **lekë pa TVSH.**
- **Loti Nr. 3:** “Mbikqyrje të punimeve për investimin me objekt: “Ndërtim shkolla “Rexhep Kërtuka” Frankth, Bashkia Mat (Faza II)”, me fond limit në vlerën: **90 480.94** (nëntëdhjetë mijë e katërqind e tetëdhjetë pikë nëntëdhjetë e katër) **lekë pa TVSH.**
- **Loti Nr. 4:** “Mbikqyrje të punimeve për investimin me objekt: “Sinjalizim horizontal, vertikal dhe ndalues shpejtësie, Bashkia Mat”, me fond limit në vlerën: **61 486.8** (gjashtëdhjetë e një mijë e katërqind tetëdhjetë e gjashtë pikë tetë) **lekë pa TVSH.**
- **Loti Nr. 5:** “Mbikqyrje të punimeve për investimin me objekt: “Rikonstruksion i terrenit sportiv Koms, Bashkia Mat”, me fond limit në vlerën: **29 589.54** (njëzet e nëntë mijë e pesëqind e tetëdhjetë e nëntë pikë pesëdhjetë e katër) **lekë pa TVSH.**

**7. Kohëzgjatja e kontratës ose afati për zbatimin e saj: në përputhje me kohëzgjatjen e punimeve objekt investimi për të cilën kërkohet shërbimi i mbikqyerjes së punimeve**

- **Loti Nr. 1:** “Mbikqyrje të punimeve për investimin me objekt: “Rikonstruksion i plotë i shkollës së mesme “Pjetër Budi” + terrene sportive”, me afat: 12 (dymbëdhjetë) muaj nga data e dorëzimit të sheshit të ndërtimit (i njëjtë me afatin e realizimit të punimeve nga shoqëria ndërtimore e cila do të zbatojë punimet).
- **Loti Nr. 2:** “Mbikqyrje të punimeve për investimin me objekt: “Rikonstruksion ure pasarel në fshatin Rreth-Baz, Njësia Administrative Baz, Bashkia Mat”, me afat: 5 (pesë) muaj nga data e dorëzimit të sheshit të ndërtimit (i njëjtë me afatin e realizimit të punimeve nga shoqëria ndërtimore e cila do të zbatojë punimet).
- **Loti Nr. 3:** “Mbikqyrje të punimeve për investimin me objekt: “Ndërtim shkolla “Rexhep Kërtuka” Frankth, Bashkia Mat (Faza II)”, me afat: 60 (gjashtëdhjetë) ditë kalendarike nga data e dorëzimit të sheshit të ndërtimit (i njëjtë me afatin e realizimit të punimeve nga shoqëria ndërtimore e cila do të zbatojë punimet).
- **Loti Nr. 4:** “Mbikqyrje të punimeve për investimin me objekt: “Sinjalizim horizontal, vertikal dhe ndalues shpejtësie, Bashkia Mat”, me afat: 30 (tridhjetë) ditë kalendarike nga data e dorëzimit të sheshit të ndërtimit (i njëjtë me afatin e realizimit të punimeve nga shoqëria ndërtimore e cila do të zbatojë punimet).
- **Loti Nr. 5:** “Mbikqyrje të punimeve për investimin me objekt: “Rikonstruksion i terrenit sportiv Koms, Bashkia Mat”, me afat: 30 (tridhjetë) ditë kalendarike nga data e dorëzimit të sheshit të ndërtimit (i njëjtë me afatin e realizimit të punimeve nga shoqëria ndërtimore e cila do të zbatojë punimet).

**8. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave:**

**Data 04/ 09/ 2023, Ora: 10.00** në [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al).

## **Titullari i Autoritetit Kontraktor**