



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA KAMËZ

Nr. _____ prot.

Kamëz, më ____ . ____ .2024

NJOFTIMI I SHKURTUAR I KONTRATËS

(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor për publikim në
Buletinin e Njoftimeve Publike)

. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Emri	Bashkia Kamëz
Adresa	Bulevardi "Nënë Tereza" nr.492 Kamëz Tiranë
Tel/Fax	+355 47 200 177
E-mail	bashkiakamez@gmail.com
Adresa e Internetit	https://kamza.gov.al/

2. Lloji i procedurës së prokurimit: E hapur e thjeshtuar

3. Numri i referencës së procedurës /Lotit: Nr.REF-28140-11-05-2024

Loti I-re: Nr.REF-28144-11-05-2024

Loti II-te: Nr.REF-28147-11-05-2024

Loti III-te: Nr.REF-28150-11-05-2024

Loti IV-te: Nr.REF-28154-11-05-2024

Loti V-te: Nr.REF-28159-11-05-2024

Loti VI-te: Nr.REF-28161-11-05-2024

Loti VII-te: Nr.REF-28165-11-05-2024

Loti VIII-te: Nr.REF-28168-11-05-2024

Loti IX-te: Nr.REF-28170-11-05-2024

4. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: "Mbikqyrja e punimeve per objektet : "Kamez, Bathore, Laknas, Frutikulture", ndarë ne lote:

- **Loti i parë:** Mbikqyrja e punimeve Ndertim rruget: Rr."Burimi"+Rr."Gucia"+Rr."Faik Hoxhaj"(ish Miqesia)+3 seg.pingul me rrugen "Faik Hoxhen",
- **Loti i dytë:** Mbikqyrja e punimeve Ndertim Rruget: "Teuta" + Rr."Kacaniku" + Rr."Kelmendi" + Seg.Kacaniku + Rr."Legjendare" + Rr."Delvine" + Rr."Jezerce",
- **Loti i tretë:** Mbikqyrja e punimeve Ndertim Rruget "Zapod" +Rr."Kol Idromeno"+Rr.'Frang Bardhi"+Rr.Gjon Buzuku"+Rr."Jeronim De Rada"SYri i Kalter+Seg.1+Hena,
- **Loti i katërt:** Mbikqyrja e punimeve Ndertim rruget: "Pjeshkore, Velipoje, Rrugicat + Rruga pingul mr Hekuran Deden + Ballsh(vazhdim),
- **Loti i pesët:** Mbikqyrja e punimeve Ndertim rruget:"Korabi+Rikonstruksion rruga Albanet(Pjesa e pare)+Ndertim 4 rrugicat pingul me rrugen Gjirokastra",
- **Loti i gjashtë:** Mbikqyrja e punimeve Ndertim Pedonale nga rruga Liria-Skenderbeu + Ndertim rruga Zit Noka + Rruga paralel me Zit Noken + Rruga pingul me rrugen Liria,

- Loti i shtatë: Mbikqyrja e punimeve Ndertim rrugët "Ernest Koliqi + Sander Prosi + Rikonstruksion rruga Silvio Berlusconi +rruga Qemal Stafa,
- Loti i tetë: Mbikqyrja e punimeve Rikonstruksion rruga Lunxheria + Ndertim Rruga paralel me Lunxherine + Rruga pingul me rrugën Durrresi + Seg. Pingul me rrugën Lura + Rruga Krocara + muri te rruga Kozare
- Loti i nëntë: Mbikqyrja e punimeve Ndertim rruga paralel me rrugën "Lidhja e prizerenit" plus rruga paralel me rrugën "Ibrahim Rugova"

5. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): 71521000-6 Sherbime për mbikqyrje të ndertimit

6. Fondi limit: **Fondi limit: 7,032,210.38 (shtatë milion e tridhjetë e dymijë e dyqind e dhjetë pikë tridhjetë e tetë) lekë pa tvsh, ndare në lote:**

Loti I-rë: 409,526.83 (katërqind e nëntë mijë e pesëqind e njëzet e gjashtë pikë tetëdhjetë e tre) lekë pa tvsh.

Loti II-të: 917,374.67 (nëntëqind e shtatëmbëdhjetë mijë e treqind e shtatëdhjetë e katër pikë gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa tvsh

Loti III-të: 541,770.50 (pesëqind e dyzetë e një mijë e shtatëqind e shtatëdhjetë pikë pesëdhjetë) lekë pa tvsh.

Loti IV-të: 849,062.18 (tetëqind e dyzetë e nëntë mijë e gjashtëdhjetë e dy pikë tetëmbëdhjetë) lekë pa tvsh.

Loti V-te: 739,820.87 (shtatëqind e tridhjetë e nëntë mijë e tetëqind e njëzet pikë tetëdhjetë e shtatë) lekë pa tvsh.

Loti VI-të: 1,272,913.80 (një milion e dyqind e shtatëdhjetë e dy mijë e nëntëqind e trembëdhjetë pikë tetëdhjetë) lekë pa tvsh

Loti VII-të: 927,823.11 (nëntëqind e njëzet e shtatë mijë e tetëqind e njëzet e tre pikë njëmbëdhjetë) lekë pa tvsh.

Loti VIII-të: 729,905.28 (shtatëqind e njëzet e nëntë mijë e nëntëqind e pesë pikë njëzet e tetë) lekë pa tvsh.

Loti IX-te: 644,013.14 (gjashtëqind e dyzetë e katër mijë e trembëdhjetë pikë katërmëdhjetë) lekë pa tvsh.

7. Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj:

Loti I-re: 59 (pesëdhjetë e nëntë) dite pune

Loti II-te: 95 (nëntëdhjetë e pesë) dite pune

Loti III-te: 89 (tetëdhjetë e nëntë) dite pune

Loti IV-te: 94 (nëntëdhjetë e katër) dite pune

Loti V-te: 89 (tetëdhjetë e nëntë) dite pune

Loti VI-te: 70 (shtatëdhjetë) dite pune

Loti VII-te: 88 (tetëdhjetë e tetë) dite pune

Loti VIII-te: 60 (gjashtëdhjetë) dite pune

Loti IX-te: 80 (tetëdhjetë) dite pune

8. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave:

Data 18.11.2024 , Ora:09.⁰⁰

Vendi: www.app.gov.al. **Bashkia Kamez**

9. Procedurë e Rishpallur:

Po

Jo

X

Nëse është një procedurë e rishpallur, ju lutemi plotësoni të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së anuluar të prokurimit _____

b) Objekti i prokurimit të procedurës së anuluar të prokurimit _____

c) Fondi limit i procedurës së anuluar të prokurimit _____ (shuma , monedha)

Nëpunësi i Autorizuar
Rebeka SULEJMANI

ZV/KRYETAR