



**REPUBLIKA E SHQIPERISË**  
**BASHKIA KRUIJË**  
**(NJËSIA E PROKURIMIT PUBLIK)**

Nr. \_\_\_\_\_ Prot

Krujë, më 05.11.2024

**NJOFTIMI I SHKURTUAR I KONTRATËS**

*(Për t'u plotësuar nga Autoriteti për publikim në  
Buletinin e Njoftimeve Publike)*

**1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor**

Emri Bashkia Krujë  
Adresa Krujë, Qendër Sheshi Mustafa Merlika (Kruja)  
Tel/Fax 051122170  
E-mail [info@kruja.gov.al](mailto:info@kruja.gov.al)  
Faqja e Internetit [www.kruja.gov.al](http://www.kruja.gov.al)

**2. Lloji i procedurës së prokurimit:** “Procedurë e Hapur e Thjeshtuar”.

**3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër:** “Mbikqyrja e punimeve të ndërtimit të Bashkisë Krujë- Faza e III-te”, e ndarë në lote si vijon:

- **Loti i I:** (Mbikqyrja e punimeve për objektin, , “Sistemim-asfaltim i rrugës nga Ura e Lumit Zezë-Mbikalimi Hekurudhor, Nj.A.Fushë Krujë”.
- **Loti i II:** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin, Sistemim-asfaltim i rrugës Bilaj (Llixha)-Murqinë”, Nj.A.Bubq, Krujë.
- **Loti i III:** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin Sistemim-asfaltim i rrugëve Lagja “Larushk i Sipërm” fshati Larushk, Nj.A.Fushë Krujë”.
- **Loti i IV:** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin Sistemim-asfaltim i rrugës Nikël - Larushk (Shelqeti-Lata) dhe Larushk i Poshtëm,” fshati Larushk, Bashkia Krujë.
- **Loti i V:** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin “Sistemim-asfaltim i rrugës së Dokëve (Liqenit), fshati Verjon, Nj.A.Nikël, Krujë” .

- **Loti i VI :** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin “Sistemim-asfaltim i rrugës së Micjone , fshati Borizane , Nj.a.Thumane , Krujë”.

#### **4 .Numri i referencës së procedurës: REF-28087-11-05-2024**

Numri i referencës së lotit I:REF-28090-11-05-2024

Numri i referencës së lotit II:REF-28093-11-05-2024

Numri i referencës së lotit III:REF-28096-11-05-2024

Numri i referencës së lotit IV:REF-28098-11-05-2024

Numri i referencës së lotit V:REF-28100-11-05-2024

Numri i referencës së lotit VI:REF-28103-11-05-2024

**5.Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP):** Mbikqyrja e punës së ndertimit /(71521000-6 )

**6.Fondi limit total: 1’786’710** (njemilion e shtateqind e tetedhjetë e gjashtë mijë e shtateqind e dhjetë) leke pa tvsh, vënë në dispozicion nga të ardhurat e Bashkisë Krujë , i ndarë në lote si më poshtë vijon:

- **Loti i I:** (Mbikqyrja e punimeve për objektin, , “Sistemim-asfaltim i rrugës nga Ura e Lumit Zezë-Mbikalimi Hekurudhor, Nj.A.Fushë Krujë”, me fond limit në vlerën prej,238’860 (dyqind e tridhjetë e tete mijë e teteqind e gjashtedhjetë) lekë pa TVSH.
- **Loti i II:** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin, Sistemim-asfaltim i rrugës Bilaj (Llixha)-Murqinë”, Nj.A.Bubq, Krujë, me fond limit në vlerën prej , 309’035 (treqind e nente mijë e tridhjetë e pese) lekë pa TVSH
- **Loti i III :** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin Sistemim-asfaltim i rrugëve Lagja “Larushk i Sipërm” fshati Larushk, Nj.A.Fushë Krujë”, me fond limit në vlerën prej 356’364 (treqind e pesëdhjetë e gjashtë mijë e treqind e gjashtedhjetë e kater) lekë pa TVSH.
- **Loti i IV :** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin Sistemim-asfaltim i rrugës Nikel - Larushk (Shelqeti-Lata) dhe Larushk i Poshtem,” fshati Larushk, Bashkia Krujë, me fond limit në vlerën prej 485’277 (katerqind e tetedhjetë e pese mijë e dyqind e shtateedhjetë e shtate) lekë pa TVSH.
- **Loti i V :** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin “Sistemim-asfaltim i rrugës së Dokëve (Liqenit), fshati Verjon, Nj.A.Nikël, Krujë” me fond limit në vlerën prej 193’530 (njqind e nentedhjetë e tre mijë e peseqind e tridhjetë) lekë pa TVSH.

- **Loti i VI :** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin “Sistemim-asfaltim i rrugës së Micjone , fshati Borizane , Nj.a.Thumane , Krujë”, me fond limit ne vleren prej 203’644 (dyqind e tre mije e gjashtëqind e dyzet e kater) lekë pa TVSH.

#### 7. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

- **Loti i I:** (Mbikqyrja e punimeve per objektin, , “Sistemim-asfaltim i rrugës nga Ura e Lumit Zezë-Mbikalimi Hekurudhor, Nj.A.Fushë Krujë”nga data e lidhjes se kontrates deri ne perfundim te afatit te zbatimit te punimeve [72(shtatedhjte e dy) dite].
- **Loti i II:** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin, Sistemim-asfaltim i rrugës Bilaj (Llixha)-Murqinë”, Nj.A.Bubq, Krujë”, nga data e lidhjes se kontrates deri ne perfundim te afatit te zbatimit te punimeve [afati 60 (gjashtedhjte ) dite].
- **Loti i III :** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin Sistemim-asfaltim i rrugëve Lagja “Larushk i Sipërm” fshati Larushk, Nj.A.Fushë Krujë”nga data e lidhjes se kontrates deri ne perfundim te afatit te zbatimit te punimeve [afati 66 (gjashtedhjte e gjashte) dite].
- **Loti i IV :** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin Sistemim-asfaltim i rrugës Nikel - Larushk (Shelqeti-Lata) dhe Larushk i Poshtem,” fshati Larushk, Bashkia Krujë,nga data e lidhjes se kontrates deri ne perfundim te afatit te zbatimit te punimeve [afati 64(gjashtedhjte e kater) dite]
- **Loti i V :** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin “Sistemim-asfaltim i rrugës së Dokëve (Liqenit), fshati Verjon, Nj.A.Nikël, Krujë”,nga data e lidhjes se kontrates deri ne perfundim te afatit te zbatimit te punimeve [afati 48 (dyzet e tete) dite]
- **Loti i VI :** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin “Sistemim-asfaltim i rrugës së Micjone , fshati Borizane , Nj.a.Thumane , Krujë” nga data e lidhjes se kontrates deri ne perfundim te afatit te zbatimit te punimeve [afati 52 (pesedhjte e dy) dite]

8. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave: **Datë 18.11.2024 ora 10:00**

#### 9. Procedurë e Rishpallur:

Po  Jo  X

Nëse është një procedurë e rishpallur, ju lutemi plotësoni të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së anuluar të prokurimit \_\_\_\_\_

b) Objekti i prokurimit të procedurës së anuluar të prokurimit \_\_\_\_\_

c) Fondi limit i procedurës së anuluar të prokurimit \_\_\_\_\_  
(shuma , monedha)

**Prokurim elektronik ne faqen zyrtare [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al)**

**TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR**

**ARTUR BUSHI**