



**REPUBLIKA E SHQIPERISË**  
**BASHKIA KRUIJË**  
**(NJËSIA E PROKURIMIT PUBLIK)**

Nr. \_\_\_\_\_ Prot

Krujë, më \_\_.11.2024

**NJOFTIMI I SHKURTUAR I KONTRATËS**

*(Për t'u plotësuar nga Autoriteti për publikim në  
Buletinin e Njoftimeve Publike)*

**1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor**

Emri                                      Bashkia Krujë  
Adresa                                    Krujë, Qendër Sheshi Mustafa Merlika (Kruja)  
Tel/Fax                                    051122170  
E-mail                                    [info@kruja.gov.al](mailto:info@kruja.gov.al)  
Faqja e Internetit                    [www.kruja.gov.al](http://www.kruja.gov.al)

**2. Lloji i procedurës së prokurimit:** “Procedura e Hapur e Thjeshtuar”.

**3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër:** “Mbikqyrja e punimeve të ndertimit të Bashkisë Krujë- Faza e IV-te”, e ndare në lote si vijon:

- **Loti i I:** (Mbikqyrja e punimeve për objektin, , **Rijetezim i kalldremit mesjetar Krujë-Sarisalltik, Bashkia Krujë**)
- **Loti i II:** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin, “Sistemim-asfaltim i rrugës “Hoxhë Çela (rruga e Burgut), Fushë Krujë”(Faza I).
- **Loti i III:** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin **Sistemim-asfaltim i rrugëve Bal-laqevci e Xhamija dhe Sheshi Ambulances ,fshati Derven ,Nj.a. Thumane, Bashkia Krujë**”).
- **Loti i IV :** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin “Sistemim-asfaltim i rrugës “Katund Nuaj” (Faza II), Krujë”).
- **Loti i V :** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin “Sistemim-asfaltim i rrugëve “Hidri dhe Sejdini ,fshati Qereke Nj.a.Nikel” .

- **Loti i VI :** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin **Sistemim asfaltim I rrugës së “Shkollës”, fshati Borizanë, Nj.A.Thumanë, Kruje).**
- **Loti i VII :** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin **Rikualifikim Urban e shesheve të pallateve të shembura në territorin e Njësisë Administrative Fushë Krujë).**
- **Loti i VIII :** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin **“Sistemim-asfaltim i rrugës së “Mashëve”, fshati Mazhe e Vogël, Nj.A.Bubq, Krujë”).**

#### **4 .Numri i referencës së procedurës: REF-29876-11-18-2024**

Numri i referencës së lotit I:REF-29881-11-18-2024  
 Numri i referencës së lotit II:REF-29885-11-18-2024  
 Numri i referencës së lotit III:REF-29888-11-18-2024  
 Numri i referencës së lotit IV:REF-29890-11-18-2024  
 Numri i referencës së lotit V:REF-29892-11-18-2024  
 Numri i referencës së lotit VI:REF-29894-11-18-2024  
 Numri i referencës së lotit VII:REF-29896-11-18-2024  
 Numri i referencës së lotit VIII:REF-29898-11-18-2024

**5.Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP):** Mbikqyrja e punës së ndertimit / (71521000-6 )

**6.Fondi limit total: 2’139’210 (dy milion e njeqind e tridhjetë e nente mijë e dyqind e dhjetë) leke pa tvsh,** vënë në dispozicion nga te ardhurat e Bashkise Krujë , i ndarë në lote si më poshtë vijon:

- **Loti i I:** (Mbikqyrja e punimeve për objektin, , **Rijetezim i kalldremit mesjetar Krujë-Sarisalltik, Bashkia Krujë ,** me fond limit në vlerën prej, **315’543 (treqind e pesëmbëdhjetë mijë e pesëqind e dyzet e tre) lekë pa TVSH.**
- **Loti i II:** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin, **“Sistemim-asfaltim i rrugës “Hoxhë Çela (rruga e Burgut), Fushë Krujë ”(Faza I),** me fond limit në vlerën prej , **320’661 (treqind e njezet e mijë e gjashtëqind e gjashtë e nje) lekë pa TVSH**
- **Loti i III :** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin **Sistemim-asfaltim i rrugëve Bal-laqevci e Xhamija dhe Sheshi Ambulances ,fshati Derven ,Nj.a. Thumane, Bashkia Krujë”,** me fond limit në vlerën prej **285’420 (dyqind e tetëdhjetë e pesë mijë e katërqind e njezet) lekë pa TVSH.**

- **Loti i IV :** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin “**Sistemim-asfaltim i rrugës “Katund Nuaj” (Faza II), Krujë**”, me fond limit ne vleren prej **230’409** (dyqind e tridhjete mije e katerqind e nente) lekë pa TVSH.
  - **Loti i V :** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin “**Sistemim-asfaltim i rrugëve “Hidri dhe Sejdini ,fshati Qereke Nj.a.Nikel”**me fond limit ne vleren prej **188’937** (njeqind e tetedhjete e tete mije e nenteqind e tridhjete e shtate) lekë pa TVSH.
  - **Loti i VI :** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin **Sistemim asfaltim I rrugës së “Shkollës”, fshati Borizanë, Nj.A.Thumanë, Kruje**), me fond limit ne vleren prej **228’977** (dyqind e njezet e tete mije e nenteqind e shtatedhjete e shtate) lekë pa TVSH.
  - **Loti i VII :** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin **Rikualifikim Urban e shesheve të pallateve të shembura në territorin e Njësisë Administrative Fushë Krujë**), me fond limit ne vleren prej **364’438** (treqind e gjashtedhjete e kater mije e katerqind e tridhjete e tete) lekë pa TVSH.
- Loti i VIII :** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin “**Sistemim-asfaltim i rrugës së “Mashëve”, fshati Mazhe e Vogël, Nj.A.Bubq, Krujë**”), me fond limit ne vleren prej **204’825** (dyqind e kater mije e teteqind e njezet e pese) lekë pa TVSH

#### 7. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

- **Loti i I:** (Mbikqyrja e punimeve per objektin, , **Rijetezim i kalldremit mesjetar Krujë-Sarisalltik, Bashkia Krujë** nga data e lidhjes se kontrates deri ne perfundim te afatit te zbatimit te punimeve [**5 (pese) muaj** ] .
- **Loti i II:** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin, “**Sistemim-asfaltim i rrugës “Hoxhë Çela (rruga e Burgut), Fushë Krujë ”(Faza I)**,, nga data e lidhjes se kontrates deri ne perfundim te afatit te zbatimit te punimeve [afati **84 (tetedhjete e kater)**].
- **Loti i III :** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin **Sistemim-asfaltim i rrugëve Bal-laqevci e Xhamija dhe Sheshi Ambulances ,fshati Derven ,Nj.a. Thumane, Bashkia Krujë**”nga data e lidhjes se kontrates deri ne perfundim te afatit te zbatimit te punimeve [afati **56 (pesedhjete e gjashte )**].
- **Loti i IV :** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin “**Sistemim-asfaltim i rrugës “Katund Nuaj” (Faza II), Krujë**”,nga data e lidhjes se kontrates deri ne perfundim te afatit te zbatimit te punimeve [afati **69** (gjashtedhjete e nente) dite]
- **Loti i V :** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin “**Sistemim-asfaltim i rrugëve “Hidri dhe Sejdini ,fshati Qereke Nj.a.Nikel**”,nga data e lidhjes se kontrates deri ne perfundim te afatit te zbatimit te punimeve [afati **36 (tridhjete e gjashte) dite** ]

- **Loti i VI :** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin **Sistemim asfaltim I rrugës së “Shkollës”, fshati Borizanë, Nj.A.Thumanë, Kruje**)nga data e lidhjes se kontrates deri ne perfundim te afatit te zbatimit te punimeve [afati **50 (pesedhjete ) dite**]
- **Loti i VII :** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin Rikualifikim Urban e shesheve të pallateve të shembura në territorin e Njësisë Administrative Fushë Krujë) nga data e lidhjes se kontrates deri ne perfundim te afatit te zbatimit te punimeve [afati **96 (nentedhjete e gjashte) dite**]
- **Loti i VIII :** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin “Sistemim-asfaltim i rrugës së “Mashëve”, fshati Mazhe e Vogël, Nj.A.Bubq, Krujë”) nga data e lidhjes se kontrates deri ne perfundim te afatit te zbatimit te punimeve [afati **48(dyzet e tete ) dite**].

**8. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave: Datë 02.12.2024 ora 10:00**

**9. Procedurë e Rishpallur:**

**Po**

**Jo**

**X**

Nëse është një procedurë e rishpallur, ju lutemi plotësoni të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së anuluar të prokurimit \_\_\_\_\_

b) Objekti i prokurimit të procedurës së anuluar të prokurimit \_\_\_\_\_

c) Fondi limit i procedurës së anuluar të prokurimit \_\_\_\_\_  
(shuma , monedha)

**Prokurim elektronik ne faqen zyrtare [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al)**

**TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR**

**ARTUR BUSHI**