

NJOFTIMI I SHKURTUAR I KONTRATËS

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Emri Bashkia e Tiranës
Adresa Sheshi Skënderbej, Nd. 2, Kodi postar 1001,
Tel/Fax 00 355 4 22 56 799
E-mail infrastruktura.prokurime@tirana.al
Faqja e Internetit www.tirana.al

2. Lloji i procedurës së prokurimit: “Procedurë e Hapur mbi kufirin e lartë monetar”

3. Numri i referencës së procedurës /Lotit: REF- 55760-07-22-2025

Numri i referencës së lotit 1:	REF-55766-07-22-2025
Numri i referencës së lotit 2:	REF-55770-07-22-2025
Numri i referencës së lotit 3:	REF-55772-07-22-2025
Numri i referencës së lotit 4:	REF-55775-07-22-2025
Numri i referencës së lotit 5:	REF-55778-07-22-2025
Numri i referencës së lotit 6:	REF-55782-07-22-2025
Numri i referencës së lotit 7:	REF-55784-07-22-2025
Numri i referencës së lotit 8:	REF-55787-07-22-2025
Numri i referencës së lotit 9:	REF-55790-07-22-2025
Numri i referencës së lotit 10:	REF-55792-07-22-2025
Numri i referencës së lotit 11:	REF-55794-07-22-2025
Numri i referencës së lotit 12:	REF-55796-07-22-2025

4. Objekti i kontratës / “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftësimi strukturor i ndërtesave në Njësitë Administrative 1, 3,8,9,11,Lagjja nr.13 dhe Dajt,” të ndarë në lote si më poshtë vijon:

- Loti 1: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftësimi strukturor i ndërtesës nr.405, në rr.e Dibrës”.
- Loti 2: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftësimi strukturor i ndërtesës CMA Nr.13, në rr.Gjon Buzuku”.
- Loti 3: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftësimi strukturor i ndërtesës EDAL Nr.13, në rr.Gjon Buzuku”.

- Loti 4: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftësimi strukturor i ndërtesës nr.59, në rr. 5 Maji”.
- Loti 5: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftësimi strukturor ndërtesës nr.227, ne rr. Dibres”.
- Loti 6: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftësimi strukturor i ndërtesës nr.13, ne rr.Hamdi Gjuzi”.
- Loti 7: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftësimi strukturor i ndërtesës nr. 9, ne rr. Hulo Hajderi”.
- Loti 8: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftësimi strukturor i ndërtesës nr. 9(218/1), ne rr. Odhise Grillo”.
- Loti 9: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftësimi strukturor i ndërtesës nr. 34 (2-Katesh), ne rr. Fatmir Gjata”.
- Loti 10: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftësimi strukturor i ndërtesës nr. Ish kursanteve (PTT), ne rr. Vangjel Noti”.
- Loti 11: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftësimi strukturor i ndërtesës Konvikti I ish-shkolles se Partise, ne rr. Dritan Hoxha”.
- Loti 12: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftësimi strukturor i ndërtesës nr. 176, te ish-reparti ushtarak”.

5. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): 22114311-5 , Projekte

6. Fondi limit: 37,061,317.5 (tridhjetë e shtatë milion e gjashtëdhjetë e një mijë e treqind e shtatëmbëdhjetë pikë pesë) lekë pa tvsh.

Sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë kjo vlerë konvertohet në 379,765.52 (treqind e shtatëdhjetë e nëntë mijë e shtatëqind e gjashtëdhjetë e pesë pikë pesëdhjetë e dy)

****Kursi zyrtar i këmbimit sipas Bankës së Shqipërisë në datën 21/07/2025 është 97.59Lekë/Euro.***

- **Loti 1:** “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftësimi strukturor i ndërtesës nr.405, në rr.e Dibrës” me fond limit: **2,431,000.00** (dy milion e katërqind e tidhjetë e një mijë) lekë pa tvsh / **24,910.33** (njëzet e katër mijë e nëntëqind e dhjetë pikë tridhjetë e tre) **Euro pa TVSH.**
- **Loti 2:** “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftësimi strukturor i ndërtesës CMA Nr.13, në rr.Gjon Buzuku” me fond limit: **10,880,000.00** (dhjetë milion e tetëqind e tetëdhjetë mijë) leke pa tvsh /**111,486.83** (njëqind e njëmbëdhjetë mijë e katërqind e tetëdhjetë e gjashtë pikë tetëdhjetë e tre) **Euro pa TVSH.**
- **Loti 3:** “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftësimi strukturor i ndërtesës EDAL Nr.13, në rr.Gjon Buzuku” me fond limit: **10,030,000.00** (dhjetë milion e tridhjetë mijë) leke pa tvsh / **102,776.92**(njëqind e dy mijë e shtatëqind e shtatëdhjetë e gjashtë pikë nëntëdhjetë e dy) **Euro pa TVSH.**
- **Loti 4** “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftësimi strukturor i ndërtesës nr.59, në rr. 5 Maji” me fond limit: **3,400,000.00** (tre milion e katërqind mijë) leke pa tvsh / **34,839.63** (tridhjetë e katër mijë e tetëqind e tridhjetë e nëntë pikë gjashtëdhjetë e tre) **Euro pa TVSH.**
- **Loti 5:** “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftësimi strukturor ndërtesës nr.227, ne rr. Dibres” me fond limit: **850,000.00** (tetëqind e pesëdhjetë mijë) leke pa tvsh / **8,709.90** (tetë mijë e shtatëqind e nëntë pikë nëntëdhjetë) **Euro pa TVSH.**
- **Loti 6:** “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftësimi strukturor i ndërtesës nr.13, ne rr.Hamdi Gjuzi” me fond limit: **640,050.00** (gjashtëqind e dyzet mijë e pesëdhjetë) leke pa tvsh /

6,558.56 (gjashtë mijë e pesëqind e pesëdhjetë e tetë pikë pesëdhjetë e gjashtë) **Euro pa TVSH.**

- **Loti 7:** “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftësimi strukturor i ndërtesës nr. 9, ne rr. Hulo Hajderi” me fond limit: **4,539,000.00**(katër milion e pesëqind e tridhjetë e nëntë mijë) leke pa tvsh / **46,510.91** (dyzet e gjashtë mijë e pesëqind e dhjetë e tetë pikë nëntëdhjetë e një) **Euro pa TVSH.**
- **Loti 8:** “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftësimi strukturor i ndërtesës nr. 9(218/1), ne rr. Odhise Grillo” me fond limit: **510,000.00** (pesëqind e dhjetë mijë) leke pa tvsh / **5,225.94** (pesë mijë e dyqind e njëzet e pesë pikë nëntëdhjetë e katër) **Euro pa TVSH.**
- **Loti 9:** “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftësimi strukturor i ndërtesës nr. 34 (2-Katesh), ne rr. Fatmir Gjata” me fond limit: **618,630.00** (gjashtëqind e tetëmbëdhjetë mijë e gjashtëqind e tridhjetë) leke pa tvsh / **6,339.07** (gjashtë mijë e treqind e tridhjetë e nëntë pikë zero shtatë) **Euro pa TVSH.**
- **Loti 10 :** “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftësimi strukturor i ndërtesës nr. Ish kursanteve (PTT), ne rr. Vangjel Noti” me fond limit: **1,514,700.00**(një milion e pesëqind e katërmëdhjetë mijë e shtatëqind) leke pa tvsh / **15,521.05** (pesëmbëdhjetë mijë e pesëqind e njëzet e një pikë zero pesë) **Euro pa TVSH.**
- **Loti 11:** “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftësimi strukturor i ndërtesës Konvikti I ish-shkolles se Partise, ne rr. Dritan Hoxha” me fond limit: **1,152,600.00** (një milion e njëqind e pesëdhjetë e dy mijë e gjashtëqind) leke pa tvsh / **11,810.63** (njëmbëdhjetë mijë e tetëqind e dhjetë pikë gjashtëdhjetë e tre) **Euro pa TVSH.**
- **Loti 12:** “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftësimi strukturor i ndërtesës nr. 176, te ish-reparti ushtarak” me fond limit: **495,337.50** (katërqind e nëntëdhjetë e pesë mijë e treqind e tridhjetë e shtatë mijë pikë pesëdhjetë) leke pa tvsh / **5,075.69** (pesë mijë e shtatëdhjetë e pesë pikë gjashtëdhjetë e nëntë) **Euro pa TVSH.**

7. Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj:

- Loti 1: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftësimi strukturor i ndërtesës nr.405, në rr.e Dibrës” – afati 2 (dy) muaj kalendarik.
- Loti 2: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftësimi strukturor i ndërtesës CMA Nr.13, në rr.Gjon Buzuku” – afati 2 (dy) muaj kalendarik.
- Loti 3: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftësimi strukturor i ndërtesës EDAL Nr.13, në rr.Gjon Buzuku” – afati 2 (dy) muaj kalendarik.
- Loti 4: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftësimi strukturor i ndërtesës nr.59, në rr. 5 Maji” – afati 2 (dy) muaj kalendarik.
- Loti 5: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftësimi strukturor ndërtesës nr.227, ne rr. Dibres” – afati 2 (dy) muaj kalendarik.
- Loti 6: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftësimi strukturor i ndërtesës nr.13, ne rr.Hamdi Gjuzi” – afati 2 (dy) muaj kalendarik.
- Loti 7: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftësimi strukturor i ndërtesës nr. 9, ne rr. Hulo Hajderi” – afati 2 (dy) muaj kalendarik.
- Loti 8: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftësimi strukturor i ndërtesës nr. 9(218/1), ne rr. Odhise Grillo” – afati 2 (dy) muaj kalendarik.
- Loti 9: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftësimi strukturor i ndërtesës nr. 34 (2-Katesh), ne rr. Fatmir Gjata” – afati 2 (dy) muaj kalendarik.
- Loti 10: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftësimi strukturor i ndërtesës nr. Ish kursanteve (PTT), ne rr. Vangjel Noti” – afati 2 (dy) muaj kalendarik.
- Loti 11: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftësimi strukturor i ndërtesës Konvikti I ish-shkolles se Partise, ne rr. Dritan Hoxha” – afati 2 (dy) muaj kalendarik.
- Loti 12: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftësimi strukturor i ndërtesës nr. 176, te ish-reparti ushtarak” – afati 2 (dy) muaj kalendarik.

8. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave: Datë: 22.08.2025 Ora:10:00

9. Procedurë e Rishpallur:

Po



Jo

X