

NJOFTIMI I SHKURTUAR I KONTRATËS

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Emri Bashkia e Tiranës
Adresa Sheshi Skënderbej, Nd. 2, Kodi postar 1001,
Tel/Fax 00 355 4 22 56 799
E-mail infrastruktura.prokurime@tirana.al
Faqja e Internetit www.tirana.al

2. Lloji i procedurës së prokurimit: “Procedurë e Hapur mbi kufirin e lartë monetar”

3. Numri i referencës së procedurës /Lotit: REF-55812-07-22-2025

Numri i referencës së lotit I:	REF-55815-07-22-2025
Numri i referencës së lotit II:	REF-55817-07-22-2025
Numri i referencës së lotit III:	REF-55819-07-22-2025
Numri i referencës së lotit IV:	REF-55821-07-22-2025
Numri i referencës së lotit V:	REF-55823-07-22-2025
Numri i referencës së lotit VI:	REF-55825-07-22-2025
Numri i referencës së lotit VII:	REF-55828-07-22-2025
Numri i referencës së lotit VIII:	REF-55830-07-22-2025
Numri i referencës së lotit IX:	REF-55833-07-22-2025
Numri i referencës së lotit X:	REF-55836-07-22-2025
Numri i referencës së lotit XI:	REF-55838-07-22-2025
Numri i referencës së lotit XII:	REF-55840-07-22-2025
Numri i referencës së lotit XIII:	REF-55842-07-22-2025
Numri i referencës së lotit XIV:	REF-55845-07-22-2025
Numri i referencës së lotit XV:	REF-55847-07-22-2025
Numri i referencës së lotit XVI:	REF-55849-07-22-2025
Numri i referencës së lotit XVII:	REF-55851-07-22-2025

Numri i referencës së lotit XVIII:	REF-55853-07-22-2025
Numri i referencës së lotit XIX:	REF-55855-07-22-2025
Numri i referencës së lotit XX:	REF-55857-07-22-2025
Numri i referencës së lotit XXI:	REF-55859-07-22-2025
Numri i referencës së lotit XXII:	REF-55861-07-22-2025

4. Objekti i kontratës / “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndërtesave në Njësitë Administrative 5, 6, Kashar, Krrabë”, të ndarë në lote si më poshtë vijon:

- Loti 1: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndërteses nr. 12, ne rr. Rugen e Qelqit”.
- Loti 2: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndërteses nr. 2, ne rr. Riza Tafili” .
- Loti 3: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndërteses nr. 27, ne rr. Dionis Filozofi” .
- Loti 4: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndërteses nr. 18, ne rr. Dionis Filozofi” .
- Loti 5: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndërteses nr. 12. ne rr. Hamdi Cenoimeri”.
- Loti 6: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndërteses nr. 13, ne rr. Dionis Filozofi” .
- Loti 7: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndërteses nr. 1, ne rr. Dionis Filozofi”.
- Loti 8: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndërteses nr. 11, ne rr. Dionis Filozofi”.
- Loti 9: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndërteses nr. 77, ne rr. Fabrika e Qelqit”.
- Loti 10: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndërteses nr. 63, ne rr. Bubulina”.
- Loti 11: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndërteses nr. 6, ne rr. Grigor Voskopojari”.
- Loti 12: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndërteses nr. 2, ne rr. Josip Rela”.
- Loti 13: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndërteses nr. 1, ne rr. Josip Rela”.
- Loti 14: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndërteses X, ne rr. Sami Frasheri”.
- Loti 15: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndërteses 74 (27), Blv.Bajram Curri”.
- Loti 16: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndërteses nr. 6, ne rr. Irfan Tomini”.
- Loti 17: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndërteses nr. 3, ne rr. Mihal Duri”.
- Loti 18: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndërteses nr. 31 (9), Qender e Vjeter, Krrabe”.
- Loti 19: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndërteses nr. 24 (8), Qender e Re, Krrabe”.

- Loti 20: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndertesës nr. 7, Qender e Re, Krrabe”.
- Loti 21: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndertesës nr. 6, ne rr. Zef Jubani”.
- Loti 22: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndertesës nr. 164/1, ne rr. Riza Cerova”.

5. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): 22114311-5 , Projekte

6. Fondi limit: 28,765,700 (njëzet e tetë milion e shtatëqind e gjashtëdhjetë e pesë mijë e shtatëqind) lekë pa tvsh.

Sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë kjo vlerë konvertohet në 294,760.73 (dyqind e nëntëdhjetë e katër mijë e shtatëqind e gjashtëdhjetë pikë shtatëdhjetë e tre) **Euro pa TVSH.**

***Kursi zyrtar i këmbimit sipas Bankës së Shqipërisë në datën 21/07/2025 është 97.59 Lekë/Euro.**

- **Loti I: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndertesës nr. 12, ne rr. Rrugen e Qelqit”, me fond limit: 850,000** (tetëqind e pesëdhjetë mijë) lekë pa tvsh / **8,709.91 €** (tetë mijë e shtatëqind e nëntë pikë nëntëdhjetë e një) **Euro** pa Tvsh.
- **Loti II: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndertesës nr. 2, ne rr. Riza Tafili” me fond limit: 306,000** (treqind e gjashtë mijë) lekë pa tvsh / **3,135.57 €** (tre mijë e njëqind e tridhjetë e pesë pikë pesëdhjetë e shtatë) **Euro** pa tvsh
- **Loti III: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndertesës nr. 27, ne rr. Dionis Filozofi” me fond limit 518,500** (pesëqind e tetëmbëdhjetë mijë e pesëqind) leke pa tvsh / **5,313.04 €** (pesë mijë e treqind e trembëdhjetë pikë zero katër) **Euro** pa tvsh.
- **Loti IV: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndertesës nr. 18, ne rr. Dionis Filozofi” me fond limit 518,500** (pesëqind e tetëmbëdhjetë mijë e pesëqind) leke pa tvsh / **5,313.04** (pesë mijë e treqind e trembëdhjetë pikë zero katër) **Euro** pa tvsh.
- **Loti V: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndertesës nr. 12, ne rr. Hamdi Cenoimeri” me fond limit 637,500** (gjashtëqind e tridhjetë e shtatë mijë e pesëqind) leke pa tvsh / **6,532.43** (gjashtë mijë e pesëqind e tridhjetë e dy pikë dyzet e tre) **Euro** pa tvsh
- **Loti VI: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndertesës nr. 13, ne rr. Dionis Filozofi” me fond limit 969,000** (nëntëqind e gjashtëdhjetë e nëntë mijë) leke pa tvsh / **9,929.30** (nëntë mijë e nëntëqind e njëzet e nëntë pikë tridhjetë) **Euro** pa tvsh.
- **Loti VII: : “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndertesës nr. 1, ne rr. Dionis Filozofi” me fond limit 629,000** (gjashtëqind e njëzet e nëntë mijë) leke pa tvsh / **6,445.33** (gjashtë mijë e katërqind e dyzet e pesë pikë tridhjetë e tre) **Euro** pa tvsh.
- **Loti VIII: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndertesës nr. 11, ne rr. Dionis Filozofi” me fond limit 646,000** (gjashtëqind e dyzet e gjashtë mijë) leke pa tvsh / **6,619.53** (gjashtë mijë e gjashtëqind e nëntëmbëdhjetë pikë pesëdhjetë e tre) **Euro** pa tvsh.

- **Loti IX: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndertesës nr. 77, ne rr. Fabrika e Qelqit”** me fond limit 2,380,000 (dy milion e treqind e tetëdhjetë mijë) leke pa tvsh / **24,387.74** (njëzet e katër mijë e treqind e tetëdhjetë e shtatë pikë shtatëdhjetë e katër) Euro pa tvsh.
- **Loti X: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndertesës nr. 63, ne rr. Bubulina”** me fond limit 435,200 (katërqind e tridhjetë e pesë mijë e dyqind) leke pa tvsh / **4,459.47** (katër mijë e katërqind e pesëdhjetë e nëntë pikë dyzet e shtatë) Euro pa tvsh.
- **Loti XI: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndertesës nr. 6, ne rr. Grigor Voskopojari”** me fond limit 1,785,000 (një milion e shtatëqind e tetëdhjetë e pesë mijë) leke pa tvsh / **18,290.81** (tetëmbëdhjetë mijë e dyqind e nëntëdhjetë pikë tetëdhjetë e një) Euro pa tvsh.
- **Loti XII: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndertesës nr. 2, ne rr. Josip Rela”** me fond limit 5,950,000 (pesë milion e nëntëqind e pesëdhjetë mijë) leke pa tvsh / **60,969.36** (gjashtëdhjetë mijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë e nëntë pikë tridhjetë e gjashtë).
- **Loti XIII: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndertesës nr. 1, ne rr. Josip Rela”** me fond limit 2,720,000 (dy milion e shtatëqind e njëzet mijë) leke pa tvsh / **27,871.71** (njëzet e shtatë mijë e tetëqind e shtatëdhjetë e një pikë shtatëdhjetë e një) Euro pa tvsh.
- **Loti XIV: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndertesës X, ne rr. Sami Frasheri”** me fond limit 935,000 (nëntëqind e tridhjetë e pesë mijë) leke pa tvsh / **9,580.90** (nëntë mijë e pesëqind e tetëdhjetë pikë nëntëdhjetë) Euro pa tvsh.
- **Loti XV: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndertesës 74 (27), Blv.Bajram Curri”** me fond limit 2,907,000 (dy milion e nëntëqind e shtatë mijë) leke pa tvsh / **29,787.89** (njëzet e nëntë mijë e shtatëqind e tetëdhjetë e shtatë pikë tetëdhjetë e nëntë) Euro pa tvsh.
- **Loti XVI: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndertesës nr. 6, ne rr. Irfan Tomini”** me fond limit 816,000 (tetëqind e gjashtëmbëdhjetë mijë) leke pa tvsh / **8,361.51** (tetë mijë e treqind e gjashtëdhjetë e një pikë pesëdhjetë e një) Euro pa tvsh.
- **Loti XVII: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndertesës nr. 3, ne rr. Mihal Duri”** me fond limit 1,062,500 (një milion e gjashtëdhjetë e dy mijë e pesëqind) leke pa tvsh / **10,887.39** (dhjetë mijë e tetëqind e tetëdhjetë e shtatë pikë tridhjetë e nëntë) Euro pa tvsh.
- **Loti XVIII: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndertesës nr. 31 (9), Qender e Vjeter, Krrabe”** me fond limit 1,020,000 (një milion e njëzet mijë) leke pa tvsh / **10,451.89** (dhjetë mijë e katërqind e pesëdhjetë e një pikë tetëdhjetë e nëntë) Euro pa tvsh.
- **Loti XIX: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndertesës nr. 24 (8), Qender e Re, Krrabe”** me fond limit 935,000 (nëntëqind e tridhjetë e pesë mijë)

leke pa tvsh / **9,580.90** (nëntë mijë e pesëqind e tetëdhjetë pikë nëntëdhjetë) Euro pa tvsh.

- **Loti XX: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndertesës nr. 7, Qender e Re, Krrabe”** me fond limit 850,000 (tetëqind e pesëdhjetë mijë) leke pa tvsh / **8,709.91** (tetë mijë e shtatëqind e nëntë pikë nëntëdhjetë e një) Euro pa tvsh.
- **Loti XXI: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndertesës nr. 6, ne rr. Zef Jubani”** me fond limit 935,000 (nëntëqind e tridhjetë e pesë mijë) leke pa tvsh / **9,580.90** (nëntë mijë e pesëqind e tetëdhjetë pikë nëntëdhjetë) Euro pa tvsh.
- **Loti XXII: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndertesës nr. 164/1, ne rr. Riza Cerova”** me fond limit 960,500 (nëntëqind e gjashtëdhjetë mijë e pesëqind) leke pa tvsh / **9,842.20** (nëntë mijë e tetëqind e dyzet e dy pikë njëzet) Euro pa tvsh

7. Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj:

- Loti 1: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndertesës nr. 12, ne rr. Rrugen e Qelqit” – afati: 2 (dy) muaj kalendarik.
- Loti 2: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndertesës nr. 2, ne rr. Riza Tafili” – afati: 2 (dy) muaj kalendarik.
- Loti 3: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndertesës nr. 27, ne rr. Dionis Filozofi” – afati: 2 (dy) muaj kalendarik.
- Loti 4: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndertesës nr. 18, ne rr. Dionis Filozofi” – afati: 2 (dy) muaj kalendarik.
- Loti 5: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndertesës nr. 12, ne rr. Hamdi Cenoimeri” – afati: 2 (dy) muaj kalendarik.
- Loti 6: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndertesës nr. 13, ne rr. Dionis Filozofi” – afati: 2 (dy) muaj kalendarik.
- Loti 7: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndertesës nr. 1, ne rr. Dionis Filozofi” – afati: 2 (dy) muaj kalendarik.
- Loti 8: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndertesës nr. 11, ne rr. Dionis Filozofi” – afati: 2 (dy) muaj kalendarik.
- Loti 9: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndertesës nr. 77, ne rr. Fabrika e Qelqit” – afati: 2 (dy) muaj kalendarik.
- Loti 10: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndertesës nr. 63, ne rr. Bubulina” – afati: 2 (dy) muaj kalendarik.
- Loti 11: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndertesës nr. 6, ne rr. Grigor Voskopojari” – afati: 2 (dy) muaj kalendarik.
- Loti 12: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndertesës nr. 2, ne rr. Josip Rela” – afati: 2 (dy) muaj kalendarik.
- Loti 13: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndertesës nr. 1, ne rr. Josip Rela” – afati: 2 (dy) muaj kalendarik.
- Loti 14: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndertesës X, ne rr. Sami Frasheri” – afati: 2 (dy) muaj kalendarik.
- Loti 15: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndertesës 74 (27), Blv.Bajram Curri” – afati: 2 (dy) muaj kalendarik.

- Loti 16: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ridertesës nr. 6, ne rr. Irfan Tomini” – afati: 2 (dy) muaj kalendarik.
- Loti 17: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndertesës nr. 3, ne rr. Mihal Duri” – afati: 2 (dy) muaj kalendarik.
- Loti 18: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndertesës nr. 31 (9), Qender e Vjeter, Krrabe” – afati: 2 (dy) muaj kalendarik.
- Loti 19: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndertesës nr. 24 (8), Qender e Re, Krrabe” – afati: 2 (dy) muaj kalendarik.
- Loti 20: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndertesës nr. 7, Qender e Re, Krrabe” – afati: 2 (dy) muaj kalendarik.
- Loti 21: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndertesës nr. 6, ne rr. Zef Jubani” – afati: 2 (dy) muaj kalendarik.
- Loti 22: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i ndertesës nr. 164/1, ne rr. Riza Cerova” – afati: 2 (dy) muaj kalendarik.

8. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave: datë: 25. 08. 2025 Ora: 10:00

9. Procedurë e Rishpallur:

Po



Jo

X