

NJOFTIMI I SHKURTUAR I KONTRATËS

1. Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor

Emri Bashkia e Tiranës
Adresa Sheshi Skënderbej, Nd. 2, Kodi postar 1001,
Tel/Fax 00 355 4 22 56 799
E-mail infrastruktura.prokurime@tirana.al
Faqja e Internetit www.tirana.al

2. Lloji i procedurës së prokurimit: “Procedurë e Hapur e Thjeshtuar”

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF- 78424-03-06-2026

Numri i referencës së lotit të I-rë: REF – 78429-03-06-2026

Numri i referencës së lotit të II-të: REF– 78431-03-06-2026

Numri i referencës së lotit të III-të: REF – 78433-03-06-2026

Numri i referencës së lotit të IV-të: REF – 78435-03-06-2026

3. Objekti i kontratës/Marrëveshjes Kuadër: “Mbikqyrja e punimeve për 4 objekte të infrastrukturës rrugore për vitin 2026 ” të ndarë në lote si më poshtë vijon:

Loti i I-rë: Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Ndërtimi rrugës Arben Mekshi dhe Joklin Persi”.

Loti i II-të: Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Rikualifikimi i bllokut të banimit në rrugët Nexhat Agolli, Nikolla Dushniku, Ndoc Nikaj”.

Loti i III-të: Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Ndërtimi i rrugës Pjetër Arbënorë”.

Loti i IV-të: Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Rehabilitimi i Emergjencës Civile, Muri Mbajtës me pilota në rrugën Hamide Dalipi”.

4. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): 71247000-1 Mbikqyrja e punës së ndërtimit.

5. Fondi limit: 3,908,741 (tre milion e nëntëqind e tetë mijë e shtatëqind e dyzet e një) lekë me burim financimi të ardhurat e Bashkisë Tiranë për vitin 2026, miratuar me VKB Nr.100, datë 18.12.2025, “Për miratimin e programit buxhetor afatmesëm dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë Tiranë për vitin 2026-2028 dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë Tiranë për vitin 2026” të miratuar nga Prefekti i Qarkut Tiranë me shkresën nr. Prot 43563/1., datë 24.12.2025.

Loti i I-rë: Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Ndërtimi rrugës Arben Mekshi dhe Joklin Persi”, me fond limit: **984,993.50** (nëntëqind e tetëdhjetë e katër mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e tre pike pesëdhjetë) lekë pa TVSH.

Loti i II-të: Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Rikualifikimi i bllokut të banimit në rrugët Nexhat Agolli, Nikolla Dushniku, Ndoc Nikaj”, me fond limit **1,324,240.75** (një milion e treqind e njëzet e katër mijë e dyqind e dyzet pike shtatëdhjetë e pesë) lekë pa TVSH.

Loti i III-të: Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Ndërtimi i rrugës Pjetër Arbnori”, me fond limit **1,429,257.75** (një milion e katërqind e njëzet e nëntë mijë e dyqind e pesëdhjetë e shtatë pikë shtatëdhjetë e pesë) lekë pa TVSH.

Loti i IV-të: Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Rehabilitimi i Emergjencës Civile, Muri Mbajtës me pilota në rrugën Hamide Dalipi”, me fond limit **170,249** (njëqind e shtatëdhjetë mijë e dyqind e dyzet e nëntë) lekë pa TVSH.

6. Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj:

Loti i I-rë: Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Ndërtimi rrugës Arben Mekshi dhe Joklin Persi”, **12 (dymbëdhjetë) muaj kalendarik.**

Loti i II-të: Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Rikualifikimi i bllokut të banimit në rrugët Nexhat Agolli, Nikolla Dushniku, Ndoc Nikaj”, **12 (dymbëdhjetë) muaj kalendarik.**

Loti i III-të: Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Ndërtimi i rrugës Pjetër Arbnori”, **12 (dymbëdhjetë) muaj kalendarik**

Loti i IV-të: Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Rehabilitimi i Emergjencës Civile, Muri Mbajtës me pilota në rrugën Hamide Dalipi”, **6 (gjashtë) muaj kalendarik.**

7. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave: Data: 24 / 03/ 2026 Ora: 10:00

8. Procedurë e Rishpallur: **Po** ☐ **Jo** **X**