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1-T€ pérgjithshme

Paragrafét né kété kapitull jan€ plotésuese t€ detajeve t€ dhéna né Kushtet e Kontratés.

Dokumentat

Sipérmarrési (Kontraktori) do t& verifikoj€ té gjitha dimensionet, sasité dhe detajet t€ treguar né Vizatimet, Grafikét,
ose t€ dhéna t€ tjera dhe Pun€dhénési nuk do t€ mbaj€ pérgjegjési pér ndonjé mangési ose mospérputhje té€ gjetur né to.
Mos zbulimi ose korrigjimi i gabimeve ose mospérputhjeve nuk do ta lehtésojé Sipérmarrésin nga pérgjegjésia pér puné
té pak€nagéshme. Sip€rmarrési do t€ marré pérsipér té gjith€ pérgjegjésiné né bérjen e llogaritjeve t€ madhésive, llojeve
dhe sasive t€ materialeve dhe pajisjeve t€ pérfshira n€ punén q€ duhet béré sipas Kontratés. Ai nuk do té lejohet t&€ keté
avantazhe nga ndonjé gabim ose mospérputhje, ndérsa njé udhézim i ploté€ do t€ jepet nga Punédhénési nése gabime té
tilla ose mospérputhje do t€ zbulohen.

Rendi mbizotérues i dokumentave do t€ jeté si mé poshté:
Oferta

Kushtet e Kontratés

Specifikimet e Vecanta.

Specifikimet e Pérgjithshme.

Vizatime Projekti.

Preventivi ( Tabela e Volumeve ).

Referencat

Standartet e referencés jan€ ato t€ Ministrisé Té Punéve Publike , Standartet e vendeve t€ tjera EEC dhe ato t€ Shteteve
té Bashkuara (BBS, AFNOR, ASTM, AASHTO etj) konsiderohen si ekuivalente.
Sidoqofté Kontraktori pér standartet q€ ka ndér mend té pé€rdoré duhet mé paré t€ bjeré dakord me Supervizorin pérpara
fillimit t€ punimeve.

Klauzola gé nuk aplikohen.

Cfarédo Klauzolé e Specifikimeve g€ lidhet me punime apo materiale q€ nuk k&€rkohen né Preventiv (Tabela e
Volumeve) do té konsiderohet e paaplikueshme.

Kushtet sizmike.

Megjithése té gjitha strukturat jané hartuar pér kushte sizmike. Kontraktori do t€ njihet veté me kushtet sizmike t&
zonés nga ku kalon rruga dhe do t€ marr€ parasysh ndikimin n€ ¢gmim pér t’i pérshtatur punime me Kodin Sizmik t&
vendit.

Kushtet atmosferike dhe pérmbytjet.

Do t€ merret si e mirégené qé Kontraktori gjaté pérgatitjes s€ ofertés sé€ tij do t& keté marré€ parasysh té€ gjitha kushtet e
mundshme atmosferike dhe rastet e pérmbytjeve né kohén e pérfundimit si dhe gjaté Punimeve Permanente dhe té
Pérkohshme. Kontraktorit nuk i takon asnjé pagesé shtes€ si pasojé e ndodhjes, vazhdimésisé apo efektit t&€ erérave té
forta, boré€s, acarit, shirave dhe pérmbytjeve, temperaturave apo lagé€shtirés apo si pasojé e kushteve t€ tjera
metereologjike apo hidrologjike.

Informacion né lidhje me gropat e provés.

Informacioni né lidhje me pozicionin e shpimit dhe gropat pér prové té Kantierit dhe pérshkrimi i dherave dhe
materialeve t€ ndryshme jepet te vizatimet e projektit. Kontraktori mendohet se e ka marré dhe vlerésuar informacionin
gjaté pérgatitjes sé ofertés sé tij, si edhe ka béré prova té tjera g€ ai i ka menduar si té nevojshme. Asnjé kérkes€ pér
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kompensim (ankes¢)
pér pagesé shtesé nuk do t€ merret parasysh nga Kontraktori mbi argumentin qé€ informacioni ka gené€ i pamjaftueshém,
jo 1 sakté apo qé t€ nxjerr né pérfundime t€ gabuara.

Zeévendésimet

Z&vendésimi i materialeve t€ specifikuara n€ Dokumentin e Kontrat€s do t&€ béhen vetém me aprovimin e Mbikqyrésit
té Punimeve nése materiali i propozuar pér tu z€vendésuar €shté 1 njéjt€ ose meé i miré€ se materialet e specifikuara ; ose
nése materialet e specifikuara nuk mund t€ sillen n€ sheshin e ndértimit n€ kohé pér t€ pérfunduar punimet e Kontratés
pér shkak t€ kushteve jasht€ kontrollit t& Sipé€rmarrésit.Q€ kjo t€ merret né konsideraté, kérkesa pér zé€vendésim do t&
shogérohet me njé dokument déshmi té cilésis€, né formén e kuotimit t& certifikuar dhe t€ datés sé garancis€ té
doré€zimit nga furnizuesit e t€ dy materialeve, si t€ materialit t€ specifikuar ashtu edhe té atij q€ propozohet t&
ndryshohet.

Kostot e Sipérmarrésit pér mobilizim dhe punime té pérkohéshme

Do t€ kihet parasysh qé Sip€rmarrésit nuk do ti b€het asnjé pages€ mbi cmimet njési t€ kuotuara pér kostot e
mobilizimit d.m.th. pér sigurimin e transportit, drit€, energjiné, veglat dhe pajisjet, ose pér furnizimin ¢ godinés dhe
mirémbajtjen e impjanteve t€ ndértimit, rrugéve té hyrjes, té¢ komoditeteve sanitare heqje e mbeturinave, punén,
furnizimin me ujé, mbrojtjen kundra zjarrit, bangot e punés, rojet, rrjetin telefonik si dhe struktura té tjera té
pérkohéshme, pajisje dhe materiale, ose pér kujdesin mjeksor dhe mbrojtjen e shéndetit, ose pér patrullat dhe rojet, ose
pér ndonjé shérbim tjetér, lehtési, gjéra, ose materiale t€ nevojshme ose qé kérkohen pér zbatimin e punimeve né
pérputhje me at€ q€ €éshté parashikuar né Kontraté.

Hyrja né sheshin e ndértimit

Sipérmarrési duhet t€ organizojé punén pér ndértimin, mirémbajen dhe mé pas té spostojé dhe ta rivendosé€ cdo rrugé
hyrje g€ do t€ duhet né lidhje me zbatimin e punimeve. Cvendosja do t& pérfshijé pérshtatjen e zonés me cdo rrugé hyrje
dhe s€ paku me shkall€ sigurie, géndrushmérie dhe t€ kullimit té ujérave sipérfaqésore té€ nj&jt€ me até q€ ekzistonte
pérpara se Sipérmarrési t€ hynte né Shesh.

Programi i Punimeve dhe Punimeve té Pérkohshme.

Duke iu referuar Kontratés, programi i punimeve t€ Kontraktorit duhet t€ pérmbajé detajet ¢ méposhtme:

Radha e punimeve.

- Ecuriné e planifikuar (grafiku i punés).

- Kapacitetet dhe llojet € impjanteve té propozuara.
- Detajet e metodave g€ do té pérdoren.

- Detajet e punimeve t€ pérkohshme.

- T& dhénat e detajuara mbi fuqiné punétore, t€ kualifikuar ose jo.

R/

+ Punimet do t€ zbatohen né ményré té till€ qé t€ sigurojné pérfundimin e njépasnjéshém dhe t& ploté t& zérave té
punés. Radha e zbatimit t€ Punimeve do té varet nga ndryshimet e mundshme, t€ justifikuara, qé do t&€ béhen nga
Supervizori.




OBJEKTI: “RIKONSTRUKSIONI I RRUGES KARARAJ, RUZHDIE”

+» Kontrakori do t’i japé Supervizorit pér aprovim vizatimet e projektit ku tregohet planimetria (gjurma), si edhe nje
ide t€ pérgjithshme té Punimeve t€ Pérkohshme gé ai propozon t€ realizojé pér qéllimin e Kontratés duke pérfshiré,
por pa u kufizuar né:

- Kantieri, duke pérfshiré akomodimin e stafit dhe fuqis€ punétore dhe stafin e Supervizorit, n€ rast se kérkohet.
- Zyrat.

- Ofiginat.

- Magazinat.

- Impianti i thyerjes sé€ inerteve dhe impianti i prodhimit t& asfalto betonit etj, né rast se ka.

- Impianti i prodhimit té betonit dhe impianti i parafabrikimit, n€ rast se ka.

Kontraktori nuk do t€ paguhet ve¢ pér kostot e mobilizimit dhe ¢mobilizimit, primet pér garancité bankare, sigurimet,
duke pérfshiré dhe sigurimin e pal€ve té treta, shtesat, fitimet apo ¢farédo lloj kostoje apo tarfie tjetér, apo pé€r punime
g€ lidhen me sa mé sipér, me pérjashtim té rasteve kur gmimet pér njési pér to jané pércaktuar né ményré specifike tek
Preventivi (tabela e volumeve) apo jané identifikuar shprehimisht né Kontraté pér t’u paguar.

¢ Kontraktori do ta pérfshijé pagesén e Punimeve t&€ Pérkohshme né€ ¢gmimet e tij, me pérjashtim té zérave té
Preventivit (tabela e volumeve).

NE rast se pér ¢farédo arsye, Supervizori kérkon shérbime dhe mirémbajtjen e zyrés, laboratorit, mjeteve dhe paisjeve
té komunikimit t€ tij pér njé periudhé mé té gjaté nga ajo q€ éshté parashikuar né kohén e kontratés, Kontraktori do t’i

kérkohet t& béjé kété gjé. Pagesat pér shérbime dhe mirémbajtje t€ tillé do t€ vendosen me Supervizorin dhe do té
aprovohen nga Pun€dhénési.

Njoftim pér operacionet e Punés.

Kontraktori do t€ njoftojé me shkrim né ményré té ploté dhe komplete Supervizorin pér té gjitha veprimtarité qé€ ai do
té ushtrojé. Ky njoftim duhet t€ bé€het me kohé pér t’i dhéné mundési Supervizorit t€ b&jé aranxhimet e duhura ¢ ai
mund t’i konsideroj€ si té€ nevojshme pér inspektim apo pér ¢farédo qéllimi tjetér. Kontraktori nuk do té fillojé asnjé
veprimtari t€ rénd€sishme pa marré aprovimin me shkrim t€ Supervizorit.

Matjet e pérbashkéta.

Kur Kontraktorit i duhet t€ kryejé c¢farédo lloj Punimi apo t€ sigurojé materiale t€ ndryshme qé€ kané lidhje me
Kontratén,
ai duhet si fillim t& keté marré€ nj€ urdhér me shkrim nga supervizori dhe do t€ marré menjéheré masat pér matjen e kétij
Punimi apo t€ volumit t€ materialeve s¢ bashku me Supervizorin. N€ rast se kéto matje nuk béhen sé bashku dhe nuk
jané t€ dokumentuara dhe t€ réna dakort gjaté kohés qé zhvillohen Punimet, matjet ¢ Kontraktorit nuk do té njihen mé
voné nga Supervizori.

Vizatimet (Vizatimet si¢ éshté zbatuar)

Sipérmarrési duhet té pérgatis€ vizatimet pér té gjitha punimet “sic jané faktikisht zbatuar” né terren. Vizatimet do t&
béhen né njé standart t€ ngjashém me até té vizatimeve t€ Kontratés.
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Gjaté zbatimit t€ punimeve né€ kantier, Sipérmarrési do t€ ruajé té€ gjithé informacionin e nevojshém pér pérgatitjen e
“Vizatimeve sic €shté zbatuar”. Do t€ shénojé n€ ményré t€ qarté vizatimet dhe t€ gjitha dokumentat e tjera té cilat
mbulojné punén e vazhdueshme t€ pérfunduar, material i cili do t€ jet€ i disponueshem né cdo kohé gjaté zbatimit pér
Menaxherin e Projektit. Kéto vizatime do t€ azhornohen né ményré t€ vazhdueshme dhe do t’i dorézohen Mbikqyrésit
té Punimeve ¢do muaj pér aprovim, pasi Punimet t€ kené€ pérfunduar, sé& bashku me kopjen pérfundimtare. Materiali
mujor do t&€ dorézohet né kopje letér.

Vizatimet e riprodhuara do t€ perfshijné pozicionin dhe shtrirjen e t&€ gjithé konstruksioneve mbajtése t¢ 1éna gjaté
gérmimeve dhe vendosjen ekzakte t€ t€ gjitha shérbimeve qé jané ndeshur gjaté ndértimit. Sipérmarrési gjithashtu duhet
té pérgatisé seksionet e profilit gjaté€sor té rishikuar, pajisur me shénimet q€ tregojné shtresat e tokés qé€ hasen gjaté t&
gjitha punimeve t€ gérmimit.

Si pérfundim, kopjet e riprodhuara té Vizatimeve “ sic &sht€ zbatuar” do t’i dorézohen Mbikqyrésit t€ Punimeve pér
aprovim. Vizatimet “sic éshté zbatuar” ,t€ aprovuara, do té b&hen proné e Punédhénésit.

Nuk do t€ béhen pagesa pér bérjen e Vizatimeve “sic €shté zbatuar” dhe Manualeve, pasi kosto e tyre €shté parashikuar
té mbulohet nga shpenzimet administrative t€ Sipérmarrésit.

Ndryshimi i Vizatimeve té Projektit.

Né té gjitha rastet kur pé€r vizatimet specifikohet apo kérkohet té dorézohen nga Kontraktori pér aprovimin e
Supervizorit, ¢do ndryshim né kéto Vizatime q€ mund t€ kérkohet nga Supervizori do té béhet nga Kontraktori pa asnjé
kosto shtesé.

Paragitia e Vizatimeve té Punimeve té Paparashikuara.

Kontraktori duhet t’i parages€ Supervizorit pér aprovim, Vizatimet e plota t&€ Punimeve té Paparashikuara qé kérkohen
pér kryerjen e Punimeve, sé bashku me llogaritjet q€ lidhen me géndrueshmérin€ dhe devijimet e pritshme té tyre.
Vizatimet duhet t€ tregojn€ metodén e propozuar pér realizimin e z€rave t&€ ndryshém t€ Punimeve t€ Paparashikuara
dhe aplikimin e tyre né kryerjen ¢ Punimeve t€ Pérhershme.

T¢ gjitha Punimet e Paparashikuara duhet t€ projektohen sakté dhe t€ nd€rtohen, miré pér t€ mbajtur ngarkesat pér té
cilat jané llogaritur. T€ gjtha Vizatimet dhe llogaritjet qé lidhen me to do t’i jepen Supervizorit né kohé pér t’i studiuar
me kujdes dhe pér t€ pérfshiré modifikimet g€ mund té kérkojé Supervizori.

Pavarésisht nga aprovimi apo modifikimet qé do t€ béhen nga Supervizori pér ¢do vizatim t€ paraqitur pér ¢farédo
Punimi

té Paparashikuar, Ndarjet né Faza etj., Kontraktori do té jeté plotésisht pérgjegjés deri né realizimin e kétyre Punimeve,
pér efigencén, siguriné dhe mirémbajtjen e tyre, si edhe pér té gjitha detyrimet dhe rreziget qé lidhen me Punimet ¢
Specifikuara apo t€ nénkuptuara né Kontraté. Kontraktori duhet t’i ruajé né t€ njéjtén gjendje sa mé sipér, edhe né rast
aksidenti apo prishje g€ mund té shkaktojé démtim apo plagosje, ai do t€ pérgjigjet veté sipas dispozitave t& Kushteve t&
Kontrat€s qé mund t€ aplikohen né raste té démtimeve apo plagosjeve t€ tilla.

Dy Kopje té secilit prej Vizatimeve do t’i dorézohen Supervizorit menjéheré dhe ai do t€ rregjistrojé né kéto kopje, té
cilat jané ndryshuar dhe modifikuar sipas kérkesé€s, aprovimin e tij dhe do t’i kthej€ njé kopje Kontraktorit i cili pastaj
mund té vazhdojé n€ pérputhje me to. Kontraktori do t’i japé Supervizorit katér kopje t€ tjera t€ Vizatimeve té
aprovuara.

Kostoja e plotésimit té t€ gjitha kérkesave t&€ késaj Klauzole do té pérballohet nga Kontraktori.

Furnizimi me ujé

Uji, qé nevojitet pér zbatimin e punimeve, do té merret nga rrjeti kryesor népérmjet njé matési né pikén mé té afért t&
mundéshme. Sip€rmarrési do t€ shtrijé rrjetin e vet t& pérkohéshém té tubacioneve. Lidhjet me rrjetin kryesor dhe kostot
pér kété do té€ paguhen nga Sipérmarrési. N¢€ rastet kur nuk ka mund@si lidhje me rrjetin kryesor, Sipé€rmarrési duhet té
béj€ vet€ pérpjekjet pér furnizimin me ujé higjenikisht té pastér dhe t€ pijshém pér punétorét dhe punimet.

Furnizimi me energji elektrike

Sipérmarrési do t& béjé pérpjekjet dhe me shpenzimet e tij pér furnizimin me energji elektrike né kantjer, si me
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kontraktim me KESH — in, kur lidhjet me rrjetin kryesor lokal jané t€ mundura, ose duke parashikuar gjeneratorin e vet
pér t€ pérmbushur kérkesat.

Piketimi i punimeve

Sipérmarrési, me shpenzimet e tij duhet t€ béjé ndértimin e modinave dhe t€ piketave sic kérkohet, né pérputhje me
informacionin bazé t€ Pun€dhénésit, dhe do té jet€ pérgjegjési i vet€m pér pérpikmériné.

Sipérmarrési do t€ jeté pérgjegjés pér t€ kontrolluar dhe verifikuar informacionin baz€ qé i éshté dhéné dhe né asnjé
ményré nuk do t€ lehtésohet nga pérgjegjésia e tij n€se njé informacion i tillé €shté i manggt, jo autentik ose jo korrekt.
Ai ndérkohé do t€ jeté subjekti g€ do té kontrollohet dhe rishikohet nga Punédhénési, dhe né asnj€ rast nuk i jepet e
drejta té b&j€ ndryshime né vizatimet e kontratés , pé€r asnjé lloj kompensimi pér korrigjimet e gabimeve ose té
mangésive. Sipérmarrési do té€ furnizojé dhe mirémbajé me shpenzimet e tij, rrethimin dhe materiale t€ tjera té tilla dhe
té jap asistenca népérmjet

njé stafi t€ kualifikuar sic mund t€ kérkohet nga Puné€dhénési pér kontrollin e modinave dhe piketave.

Sipérmarrési do té ruajé t€ gjitha pikat e akseve, modinat, shenjat e kuotave, t€ béra ose t€ vendosura gjaté punés, t&
mbulojé koston e rivendosjes s€ tyre nése ato démtohen dhe t€ mbulojé t&€ gjitha shpenzimet pér ndregjen e punés s€
béré jo miré€ pér shkak t€ mosmirémbajtjes ose mbrojtjes ose spostimit pa autorizim t€ kétyre pikave t€ vendosura,
modinave dhe piketave.

Pérpara cdo aktiviteti ndértimor, Sipérmarrési do té keté linjat e furnizimit me ujé€ dhe energji elektrike té vendosura
né terren, t€ drejtén e kalimit té qart€ dhe té sheshuar, gati pér fillimin e punimeve. Cdo puné e béré jashté akseve,
kuotave dhe kufijve té treguara né vizatime ose t€ mosmiratuara nga Punédhénési nuk do t&€ paguhet, dhe Sipé€rmarrési
do t€ mbulojé me shpenzimet e tij gérmimet shtes€ gjithmoné nén drejtimin e Mbikqyrésit t€ Punimeve.

Dimensionet dhe kuotat.

Sipérmarrési duhet t€ verifikojé né Kantier dimensionet, distancat, kéndet, dhe ngritjet (mbushje) qé tregohen né
Vizatimet e projektit si edhe ¢do veganti tjetér qé éshté pjes€ e Kontratés. N€ rast se zbulohet ndonjé mospérputhje
midis vlerave t€ dhéna n€ Vizatimet ¢ projektit dhe atyre t€ Kantierit t€ cilat mund té ndikojné né ndonjé pjesé té
Punimeve, Kontraktori duhet t€ njoftojé Supervizorin n€ kohén e duhur pér t’i dhéné Supervizorit mundési t€ aprovojé
Vizatimet e projektit t&€ Kontraktorit ku tregohen vlerat dhe sasité shtesé pérpara fillimit t€ punimeve.

Ruajtia e shenjave topografike.

Sipérmarrési duhet té gjejé dhe aty ku &shté e mundur t€ ruajé apo edhe t’i rivendosé t€ gjitha shenjat topografike. Né
ato raste kur shenjat topografike do té shkatérrohen, Kontraktori do t’i referojé ato me saktési né shenjat topografike té
pérhershme prej betoni pérpara fillimit t€ punimeve. T€ gjitha kéto do t€ b€hen me shpenzimet Kontraktorit.

Gjaté progresit t€ Punimeve, Kontraktori nuk do t€ heqé, démtojé, ndryshojé apo shkatérrojé né asnjé rast ¢do rilevim
topografik t€ rrjetit shtetéror. Nése Kontraktori mendon se do té ket€ ndérhyrje né rrjetin topografik shtet€ror me
Punimet e tij, ai do t€ njoftojé Supervizorin i cili né rast se e sheh t€ nevojshme do t€ marré masat pér hegjen dhe
z€vendésimin.

Fotografité e sheshit té ndértimit

Sipérmarrési duhet té€ béjé fotografi me ngjyra sipas udhézimeve t&€ Mbikqyrésit t&€ Punimeve né vendet e punés pér t&
demostruar kushtet e sheshit pérpara fillimit , progresin gjaté punés sé ndértimit dhe mbas pérfundimit t€ punimeve.
Nuk do t€ béhen pagesa pér fotografimin e kantierit t€ punimeve pasi kéto shpenzime jané parashikuar t€ mbulohen nén
koston administrative t& Sipérmarrésit.

Bashképunimi né zoné
Ndértimi do t€ b&het né zona té kufizuara. Sipérmarrési duhet té keté vecanérisht kujdes né:
a) nevojén pér té€ mir€mbajtur shérbimet ekzistuese dhe mundgsité e kalimit pér banorét dhe tregetarét q€ jané né
zoné,gjaté periudhés s€ ndértimit.
b) prezencén e mundéshme té kontraktoréve t& tjeré n€ zoné me té€ cilét do t&€ koordinohet puna.
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E gjithé puna, do t€ béhet né njé ményré t& till€, qé t€ lejojé hyrjen dhe pérballimin e té gjithé pajisjeve t&€ mundéshme
pér ndonjé Kontraktor tjetér dhe punétoréve té tij, stafin e Pun€dhénésit si edhe t€ cdo punojnési qé mund té€ punésohet
né zbatim dhe/ose punimet n€ zoné ose prané saj pér cdo objekt qé ka lidhje me Kontratén ose cdo gjé tjetér.

NEé pregatitjen e programit té tij t&€ punés, Sipérmarrési gjaté gjithé kohés do t€ béjé llogari t€ ploté dhe do té kooperoje
me programin e punés s€ Kontraktoréve té tjeré, n€ ményré qé té shkaktojé njé€ minimum interference me ta dhe me
publikun.

Mbrojtia e punés dhe e publikut

Sipérmarrési do té marré masa paraprake pé€r mbrojtjen ¢ punétoréve t€ punésuar dhe té jet€s publike si edhe té
pasurive né€ dhe rreth sheshit t€ ndértimit. Masat e sigurimit paraprak té ligjeve t€ aplikushme, kodeve té ndértesave dhe
té ndértimit do t€ respektohen. Makinerité, pajisjet dhe cdo rrezik do t€ kqyren ose eliminohen né pérputhje me masat
paraprake t€ sigurimit.

Gjaté zbatimit t€ punimeve Sipérmarrési, me shpenzimet e veta, duhet t€ vendosi dhe t€ mir€émbaj¢ gjaté natés pengesa
té tilla dhe drita té cilat do t€ parandalojn€ né ményré efektive aksidentet. Sipérmarrési duhet té sigurojé pengesa t&
pérshtatéshme, shenja me drité t€ kuqe “rrezik” ose “kujdes” dhe vrojtues né té gjitha vendet ku punimet mund té
shkaktojné crregullime t€ trafikut normal ose qé pérbejné€ né ndonjé ményré rrezik pér publikun.

Mbrojtia e ambjentit

Sipérmarrési, me shpenzimet e veta, duhet t€ ndérmarré t€ gjithé veprimet ¢ mundshme pér té siguruar gé ambjenti
lokal i sheshit t€ ruhet dhe qé linjat e ujit, toka dhe ajri (duke pérfshiré edhe zhurmat) t& jen€ té€ pastra nga ndotja pér
shkak t€ punimeve té kryera. Mos plot€simi i késaj klauzole né bazé t€ evidentimit nga Mbikqyrési i Punimeve, mund té
cojé né ndérprerjen ¢ kontratés.

Transporti dhe magazinimi i materialeve

Transporti i cdo materiali nga Sipérmarrési do t€ béhet me makina té pérshtatéshme t€ cilat kur ngarkohen nuk
shkaktojn€ derdhje dhe e gjith€ ngarkesa té jeté e siguruar. Ndonjé makiné g€ nuk plotéson kété kérkesé ose ndonjé nga
rregullat ose ligjet e qarkullimit do t&€ higet nga kantjeri. T€ gjitha materialet q€ sillen nga Sipérmarrési, duhet t&
stivohen ose té magazinohen n€ ményré té pérshtat€shme pér ti mbrojtur nga rréshqitjet, démtimet, thyerjet, vjedhjet
dhe né dispozicion,pér t’u kontrolluar nga Mbikqyrési i Punimeve n€ ¢do kohé.

Kantieri, oficinat, magazinat, zyrat etj.. e Kontraktorit.

Kontraktori do t€ ndértojé, ruaj dhe mirémbajé njé kantier pér punétorét e tij s€ bashku me oficinat, magazinat, zyrat,
kushte higjenike dhe paisjet € ndihmés sé shpejté.

Kantieri i ndértimit dhe ndértesat e tjera do t€ aprovohen nga Supervizori. Akomodimi, mensa do t€ jené né pérputhje
me shkallén e Kontratés.

Kantieri dhe ndértesat e tjera do t€ mbahen né kushte t€ mira higjenike. Me pé€rfundimin e Kontratés, e gjitha ndértesat
e siguruara nga kontrakori do t€ higen po nga Kontraktori pa asnjé kosto shtesé pér Punédhénésin dhe Kantieri do té
lihet 1 pastér dhe né rregull. Cdo pjesé€ e kampit apo ndértesave qé kérkohet nga Punédhénési do t’i jepet Punédhénésit
me njé
kosto g€ do té negociohet nga palét.

Banjat.
Gjaté gjithé periudhés s€ ndértimit, Kontraktori do t’u sigurojé punétoréve t€ tij banja t€ mjaftueshme t€ cilat do t’i
mirémbajé dhe pastrojé. Kontraktori do té sigurohet qé punétorét t€ mbajné pastér kantierin dhe t’i pérdorin miré banjat.
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Kantieri.

Me pérjashtim té rasteve kur né Vizatimet e projektit specifikohet ndryshe, Kantieri si¢ pércaktohet né€ nén-klauzolén
té Kushteve té Pérgjithshme ka kuptimin e njé trualli privat apo publike t&€ caktuar q€ sipas opinionit t€ Supervizorit
€shté 1 nevojshém apo praktik pér zbatimin e punimeve. Kontraktori nuk do ta pérdoré pér géllime té€ tjera nga ato té
kontratés.

Kontraktori, kur urdhérohet, do té sigurojé fotografité dhe do t€ rregjistrojé pér aprovimin e Supervizorit kushtet dhe
kuotat e sipérfageve t€ kantierit menjéheré pérpara se té futet atje pér géllime ndértimi.

Kantieri pér nevoja shtesé.

N¢ rast se Kontraktori do t€ pérdoré rrugé t€ pérkohshme apo akomodim shtes€ sipas Kushteve t€ Pérgjithshme apo
cdo sipérfaqgeje pér hedhjen dhe vendosjen e materialeve shtesé€, ai duhet t€ ket€ pélgimin me shkrim t€ Pronarit dhe
Zotéruesit apo té Autoritetit qé ka né€ pronési tokén e cila do t€ pérdoret pér géllimet e mésipérme. NE té nj€jtén kohé ai
do t’i paraqesé me shkrim Pronarit, Zotéruesit apo Autoritetit kushtet e kétyre sipérfaqeve pérpara se ai t’i pérdorte.

Sipas Kushteve t€¢ Pérgjithshme, Kontraktori do t’i lejojé Punédhénésit dhe Supervizorit, si edhe ¢do personi té
autorizuar prej tyre t€ pérdoré pér qéllimin e Kontraté€s c¢farédo rruge t€ pérkohshme apo akomodim shtesé té
Kontraktorit. Pér pérdorimin e sa mé sipér Punédhénésit nuk do t’i duhet té béjé asnjé kosto ekstra.

NE rast se Kontraktori duke pérdorur rrugét e pérkohshme t€ daljes apo akomodimet shtesé qé atij i jané siguruar nga
Punédhénési pér géllimin e késaj Kontrate, toka ku ndodhet kjo rrugé e pérkohshme daljeje apo ky akomodim shtesé do
té konsiderohet si pjesé e Kantierit.

Toka, Kompensimi dhe pagesat gé i takojné me té drejté kontraktorit.

Punédhénési do té€ sigurojé té gjithé tokén q€ do té pérdoret apo do t€ zihet né ményré t€ pérhershme nga Punimet.
Punédhénési do té sigurojé né pergjithési gjith€ pjesén tjetér t& tokés q€ mund té kérkohet nga Kontraktori pér ndértimin
e Punimeve, duke pérfshir€ edhe Punimet e Pérkohshme. Por né kété rast do té kérkohet miratimi i Supervizorit pérpara
se Kontraktorit t& hyjé n€ até toké.

Pastrimi pérfundimtar i zonés

Né pérfundim té punés, sa heré€ qé éshté e aplikueshme Sip&€rmarrési, me shpenzimet e tij, duhet té pastrojé dhe t€ heq
nga sheshi t€ gjitha impiantet ndértimore, materialet g€ kané tepruar, mbeturinat, skelerit€ dhe ndértimet e pérkoh&€shme
té cdo lloji dhe t&€ lér€ sheshin e téré dhe veprat t€ pastra dhe né kondita t€ pranueshme. Pagesa pérfundimtare e
Kontrat€s do t€ mbahet deri sa kjo t€ realizohet dhe pasi t€ jepet miratimi nga Mbikqyrési i Punimeve.

Provat

Ky seksion pérfg€son procedurat e kryerjes s€ provave pér materialet me qéllim g€ té sigurojé dhe pérputhje me
kérkesat e Specifikimeve.
Supervizori mund t€ ekzaminojé dhe mund t€ kérkojé testimin e ¢do materiali apo malli q€ kérkohet t& pérdoret pér
gjat€ Punimeve.

Kontraktori do t’i sigurojé Supervizorit t€ gjitha lehtésité, asistencén, krahun e punés dhe paisjet qé nevojiten pér
ekzaminimin, testimin, peshimin apo analizimin e t€ gjithé kétyre materialeve apo mallrave.

Kontrakori do t€ pérgatisé dhe sigurojé€ testimin e materialeve dhe mallrave me kérkesén e Supervizorit.
Pavarésisht nga testet q€ mund t€ jené béré jashté Kantierit, Supervizori ka t€ drejté t€ béj prova té tjera t€ métejshme té
¢farédo materiali apo malli né Kantier, si edhe ka té drejtén té mos pranojé ato materiale dhe mallra qé nuk e kalojné
provén né Kantier.

Kostoja e ploté e t& gjitha lehtésive, krahut t€ punés dhe paisjeve qé kérkohen né lidhje me provat g€ do t€ béhen né
Kantier do t€ konsiderohen si t€ pérfshira né pérqindjet dhe gmimet e ofertés.

Programi i Kontraktorit duhet t€ sigurojé kohén e duhur pér testimin e materialeve. Nuk do t€ pranohet asnjé ankesé
(kérkesé pér kompensim) pér vonesa apo kosto shtes€ si pasojé e sa mé sipér.
Tipi dhe Zbatimi i Provave
Do té kryhen provat e méposhtme:
- Pérmbajtja e Ujit
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- Densiteti Specifik

- Indeksi i Plasticitetit

- Densiteti né gjendje té thaté (Metoda e Z&évendésimit me Rér€)

- Shpérndarja Sipas Madhésisé sé Grimcave (Sitja)

- Proktori i Modifikuar dhe Normal

- CBR (California Bearing Ratio)

- Provat e Bitumit

- Provat e Betonit (Thérmimi i Kampioneve)

Standartet pér Kryerjen e Provave

T& gjitha provat do t€ béhen né pérputhje me metodat standarte shqiptare ose me t€ tjera ndérkombétare t& aprovuara.

Marrja e Kampioneve edhe Numri i Provave

Metoda e marrjes s€ kampioneve do té jeté sic €shté specifikuar né metodat e aplikueshme t€ marrjes s€ kampioneve
dhe té kryerjes s€ provave ose sic udhézohet nga Mbikqyrésit e Punimeve.
Frekuenca e kryerjes s€ provave do t€ pérputhet me treguesit né Specifikimet Teknike dhe nése nuk gjendet atje, do té
jepet nga Mbikqyrésit e Punimeve. Marrja e ndonjé kampioni shtes€ mund t& udhézohet nga Mbikqyrésit e Punimeve.
Ené té tila si canta, kova e t€ tjera, do té jepen nga Sip€rmarrési. Marrja e kampioneve do té€ kryhet nga Sipérmarrési né
vendet dhe periudhat g€ udhézon Mbikqyrésit e Punimeve. Marrja, transportimi e sjellja e tyre n€ laborator do t€ béhet
nga Sipérmarrési.

Ndérprerja e Punimeve

Ndérprerja e punimeve pér arsye té marrjes sé kampioneve do té pérfshihet n€ grafikun e punimeve té Sipérmarrésit.
Nuk do té pranohet asnjé ankesé nga ndé€rprerja e punimeve, pér shkak t€ marrjes sé kampioneve.
Provat né laborator, do t& béhen né njé kohé t€ pérshtatshme me metodén e pérshkruar.

Provat e Kryera nga Sipérmarrési (Kontraktori)

Pér arsye krahasimi, Sipérmarrési &sht€ i liré t&€ kryejé vet€ ndonjé prej provave. Rezultatet e provave t€ tilla do té
pranohen vetém kur t€ kryhen né njé laborator té aprovuar me shkrim nga Mbikqyrésit e Punimeve. Té gjitha
shpenzimet e provave
té tilla pavarésisht se nga vijné€ rezultatet do t€ mbulohen nga Sipérmarrési.

Ekzemplarét/Kampionet.

Pérvec dispozitave té vecanta té pérfshira kétu pér zgjedhjen pér prové dhe testimin e materialeve, Kontraktori do t’i
dorézojé Supervizorit, sipas kérkesés sé tij, ekzemplaré té€ kétyre materialeve apo mallrave té cilat Kontraktori propozon
té pérdoré apo véré né puné pér Punimet e tij. Kéto ekzemplaré, né€ rast se aprovohen, do t&€ mbahen nga Supervizori dhe
asnjé lloj tjetér materiali apo malli 1 ndryshém nga ai q€ i1 €shté dorézuar Supervizorit nuk do t€ pérdoret pér Punimet e
Pérhershme, vetém né até rast se pér kéto ekzemplar€ Kontraktori ka aprovimin me shkrim t€ Supervizorit. Pavarésisht
nga aprovimi i Supervizorit, veté Kontraktori €shté plotésisht pérgjegjés pér cilé€siné e materialeve dhe té mallrave t&
furnizuara.  Supervizori mund t€ mos pranojé ¢farédo materiali apo malli g€ né mendimin e tij éshté i nj€ cilésie mé
té dobét nga ajo e ekzemplarit g€ ka aprovuar mé paré dhe Kontraktori do t’i heqé menjéheré ato materiale apo mallra
nga kantieri dhe do t€ sigurojé mallra dhe materiale té tjera € do té gjejné€ aprovimin e Supervizorit me shpenzimet e tij
(Kontraktorit).

Kostoja e furnizimit t€ kétyre ekzemplaréve dhe i sjelljes s€ tyre né vendin e inspektimit apo té testimit do t& jeté
brenda ¢mimit dhe pérqgindjeve té tenderuara.

N¢ ato raste kur ésht€ specifikuar marka e prodhuesit, prodhimi i nje prodhuesi tjetér do té pranohet vetém me kusht qé
sipas mendimit t€ Supervizorit ky produkt éshté né t€ gjitha aspektet i njé cilésie t€ njejté apo mé t& larté.

Certifikatat e Provés.
Né rast se Supervizori nuk i ka inspektuar Certifikat e materialeve apo mallrave né vendin e prodhimit té tyre,
Kontraktori do t€ marré€ Certifikatat e Provés nga Furnitori t€ atyre mallrave dhe do t’ia dérgojé ato Supervizorit. Kéto
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certefikata vértetojné q€ materialet dhe mallrat pér t€ cilat béhet fjalé jané provuar né pérputhje me kérkesat e
Specifikimeve dhe do té japin rezultatet e t€ gjitha provave t€ kryera.

Kontraktori do té sigurojé paisjet/mjetet e pérshtatshme pér identifikimin e materialeve dhe mallrave qé do t€ dorézohen
né€ Kantier me Certefikatat koresponduese.

T€ gjitha kostot q€ kané dal€ né pérputhje me kété Klauzol€ do té konsiderohen si t€ pérfshira n€ ¢mimet dhe
pérgindjet e ofertés.

Kostoja e inspektimeve eventuale t€ Supervizorit né vendin e prodhimit konsiderohet si e mbuluar né Shumén e
Punimeve

té Paparashikuara.

Té€ gjitha materialet e furnizuar pér pérdorim gjaté Punimeve duhet t€ jené brenda tolerancave t&é specifikuara, né
cilésin€ e ekzemplaréve t€ aprovuar q€ do t&€ mbahen n€ zyrén e Supervizorit deri né€ pérfundimin e Kontratés.

Gardhet e Pérkohshme, Mbushja e Gropave dhe Kanaleve.

Kontraktori do t& marré€ té téra masat parandaluese dhe do té sigurojé gardhe t& pé€rkohshme pér mbrojtjen e publikut
nga aksidentet q€¢ mund t€ shkaktohen nga gé€rmimet, grumbuj dheu apo materjale t€ tjera, apo gure g€ lidhen me
punimet. Kontraktori me shpenzimet e tij, menjéheré pas pérfundimit t& ¢do pjesé t&€ punés, do t&€ mbushé t€ gjitha
gropat dhe kanalet, si edhe do te niveloj€ t& gjitha grumbujt e dheut q€ jané gérmuar apo jané krijuar gjat€ Punimeve.
Kontraktori €shté pérgjegjés dhe do té paguajé té gjitha kostot, tarifat, démet dhe shpenzimet qé jan€ krijuar gjaté
ndonjé aksidenti nga gropat dhe kanalet qé jané gé€rmuar dhe jané 1€né t€ pambrojtura apo nga materialet ¢ 1€na apo té
vendosura né gjendje t€ pambrojtur apo t€ papérshtatshme.

Shpérthimi i Eksploziveve.

Pér pérdorimin dhe shpérthimin e 1éndéve plasése, Kontraktori do t€ punésojé vetém persona me eksperiencé né
shpérthimin e 1€ndéve eksplozive dhe kéta persona duhet t&€ kené nj€ licencé pér ushtrimin e ké&tij profesioni. Blerja,
transporti, magazinimi dhe pérdorimi i 1€ndéve plasése duhet té kryhet né pérputhje me Rregullat mé t€ fundit pér
Shpérthimin e Léndéve Plasése té nxjerra nga Qeveria Shqiptare.

Kontraktori do t’i pérdoré eksplozivet pér shpérthime qé lidhen me Punimet vetém né at€ kohé dhe né ato vende, si
edhe
né ményrén e aprovuar nga Supervizori. Por marrja e kétij aprovimi nuk e ¢liron Kontraktorin nga pérgjegjésia né rast
plagosjeje, humbjeje apo démtimi té personave, pér raste démtimi n€ puné dhe strukturat e tjera, n€ rrugg, si edhe pér
vende dhe gjéra, apo plagosje dhe démtim té kafsh€ve apo pronave si pasojé e shpérthimit té kétij eksplozivi.
Kontraktori do t€ mbajé pérgjegjési té ploté pér ¢farédo lloj aksidenti g¢ mund té€ ndodh duke e ¢liruar Punédhénésin
nga c¢do lloj pérgjegjésie.  Kontraktori do té pérgjigjet pér pagimin e t€ gjitha kompensimeve qé mund t€ lindin si
rezultat.

NEé raste kur si pasojé e shpérthimit mund té démtohen, aksidentohen, humbin apo plagosen njeréz, kafshé, punime,
prona, vende dhe gjéra, Supervizori ka fuqin€ t€ rregullojé apo ndalojé shpérthimin dhe né rast se kéto nuk merren
parasysh nga Kontraktori.

Kontraktori mbetet personi i vetém pérgjegj€s dhe Punédhénési nuk ka asnj€ pérgjegjési.

Gardhet dhe Portat.

Kontraktori do té pérgjigjet pér rastet kur duhen l€vizur apo ndryshuar gardhet dhe portat ekzistuese pér zbatimin e
duhur
té punimeve. Kontraktori me shpenzimet e tij do t€ ngrej gardhe dhe porta t€ pérkohshme dhe né rast se nevojitet do t&
sigurojé edhe roje qé€ t€ mos hyjné bagétité n€ kantier.Nuk do té€ keté pages€ t€ vecanté pér gardhimet dhe portat e
pérkohshme, si edhe pér rojet.

Ditari i Kantierit.
Né rastet kur specifikohet apo me urdhér t€ Supervizorit, Kontraktori do t€ marré edhe testoj ekzemplaré t&
materialeve dhe ujit né dhe pérreth germimeve. Kontraktori do té regjistroj€ pér dité pozicionin dhe masén e detajuar t&
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gérmimeve t€ ¢do lloji shtrese dheu dhe uji néntokésor etj. pérpara ndértimit t€ Punimeve dhe té ekzemplaréve t€ marré
dhe rezultatet e provave té€ kétyre materialeve dhe ujit.

Shénimet dhe provat e materialit do t€ pérgatiten n€ njé formé€ qé do t€ aprovohet nga Supervizori dhe do t’i dérgohen
atij né dublikate sapo t€ jeté e mundur njé gjé e tillé né menyré g€ Supervizori t€ jap aprovimin pér to pérpara se té
fillojn€ punimet.

Rréshgqitjet e Tokés.

Heqja ¢ materialeve n€ shkarje, rréshqitje dhe sasia e shk€émbinjve t&€ g€rmuar mbi parashikimin e projektit pértej
vijave apo nén kuotat e paraqitura tek vizatimet apo qé kérkohen nga Supervizori nuk do t€ paguhen, vetém né ato raste
kur sipas mendimit t€ Supervizorit ngjarjet q¢ kané€ ndodhur kané gené jashté kontrollit t&¢ Kontraktorit dhe nuk do té
kishin gené parandaluar dot edhe po ge se do t€ ishte treguar kujdesi i duhur. N€ ato raste kur béhen pagesa pér heqjen e
kétyre materialeve, kjo pages€ do té bé€het me ¢mimin njési té caktuar t€ preventivit duke marrré parasysh kushtet dhe
gjendjen e materialit n€ kohén qé ésht€ béré heqja dhe pa marr€ parasysh kushtet dhe gjendjen e tij pérpara rréshqitjes.
Kontraktori do t’i paraqes€ Supervizorit pér aprovim metodat e stabilizimit t€ ¢do tipi rr€shqitjesh pérpara fillimit t&
punimeve.

Marréveshja pér Metodat e Matjes té Kuotave.
Kontraktori dhe Supervizori do té bien dakort mbi metodén e matjes t&€ kuotave fillestare.

Kryerja e Punimeve jo né Prani té Ujit.
Me pérjashtim té rasteve kur specifikohet ndryshe n€ Kontraté, t€ gjitha Punimet do t€ kryhen né€ mungesén e
prezencés s€ ploté té ujit dhe nuk do t€ lejohet té depErtohen nga uji g€ mund té vijé nga ¢farédo lloj burimi.

Kontrolli i Trafikut.

Programi pér kalimin e trafikut.

Pas lidhjes sé kontratés, Kontraktori do t’i paraqesé Supervizorit njé Program té detajuar pér Menaxhimin e Trafikut.
Ky program do t€ aprovohet nga Supervizori pérpara se Kontraktori té fillojé punimet. Midis té tjerave programi duhet
té tregoj€ metodat e mbrojtjes s€ publikut dhe t€ jap detaje t€ oréve té funksionimit, vendndodhjes, llojeve dhe numrave
té mjeteve t& sigurisé s€ trafikut, barrikadave, shenjave dhe dritave té paralajmérimit, sinjalizuesit, dritat e trafikut etj.
Programi pér Menaxhimin e Trafikut do t€ jeté né pérputhje dhe plotésues i Programit t&€ Punimeve té paraqitur.

Né pérgatitjen e kétij Programi t€ Menaxhimit t€ Trafikut, Kontraktori duhet t€ marré parasysh sa mé poshté:

e Kontraktori do t€ zhvillojé veprimtaring e tij n€ ményré té tillé qé t€ mos bllokojé mé& shumé gjatési rruge apo sasi pune
nga ¢’mund té realizoj€, duke marré€ parasysh miré t€ drejtat dhe konveniencén e publikut.

e Ng rast se Kontraktori propozon mbylljen e rrugés, ai do t€ sigurojé njé€ rrugé alternative pér kalimin e trafikut, e
cila duhet t€ aprovohet nga Supervizori.

e Programit t€ aprovuar té Manaxhimit te Trafikut nuk do t’i béhet asnjé ndryshim pa marré mé paré€ lejen me shkrim

té

Supervizorit. Kontraktori do t’i japé Supervizorit 14 dité kohé pér t€ shqyrtuar ¢do kérkesé pér rishikimin e Programit

pér Manaxhimin e Trafikut.

e Programi pér Manaxhimin e Trafikut do t€ jet€ né€ t& gjitha aspektet né pérputhje me kérkesat e Specifikimeve té
Vecanta.

Kalimi dhe Kontrolli i Trafikut.

o Kontrata ka pér qéllim gé trafiku publik t€ kalojé pérgjaté/nga ato rrugé ku do t€ zhvillohen Punimet gjaté gjithé
kohés
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s€ ndértimit dhe né t€ gjithé kushtet atmosferike. Pér kété qéllim, Kontraktorit i kérkohet ta rregullojé punén e tij né
gjysmén e gjerésisé s€ rruges, duke siguruar njé korsi s€ paku 3.35 metra gjerési n€ rrugén ekzistuese. Kontraktori do t&
vendosé€ sinjalizues kompetente pér t€ kontrolluar dhe rregulluar qarkullimin e trafikut n€ njé€ korsi/me njé kalim.

o Frekuenca dhe zgjatja e vonesave t€ trafikut vet€ém né€ nj€ korsi gjaté Punimeve duhet mbajtur né minimum. Né

asnjé
rast ato nuk duhet t€ jené mé pak se 5 minuta. Cdo metod€ pune qé kérkon mbylljen e ploté t€ rrugéve pér mé shumé se
10 minuta duhet t€ njoftohet 48 oré mé para dhe pér té duhet t€ bihet dakort me Supervizorin, i cili mund t€ refuzojé
mbylljen e késaj rruge pér shkak se nuk €shté njoftuar né kohé.

o Kontraktori duhet té béjé kujdes kur e kalon trafikun pérmes Punimeve t€ tij q€ té gjitha gérmimet dhe gjéra t€ tjera
me
rrezik t€ mbrohen si¢ duhet me barriera dhe té ndricohen gjaté natgs.

Devijimet
a. Té pérgjithshme.

NE ato raste kur Kontraktori &shté i mendimit q€ do t€ ishte m&€ miré q¢€ trafiku t€ mos kalonte pérmes Punimeve té tij,
Kontraktori me aprovimin e paraprak t€ Supervizorit do t’i lejohet t€ ndértojé dhe mirémbajé devijime, me kusht qé
kéto devijime t€ jené t€ kalueshme né trafik gjaté gjithé kohés.

Gjatésia e devijimeve duhet té jeté gjat€sia mé e shkurtér praktike duke marré€ parasysh pjerrésin€ dhe pengesat dhe
do té quhet si e rené dakort midis Supervizorit dhe Kontraktorit.
b.Gjerésité, Pjerrésité dhe Sistemi i Drenazhimit.

Pér devijimin né njé€ rrugé kryesore ekzistuese, gjerésia e vijés sé€ kalimit t€ rrugés s€ pérkohshme do té jet€ sa gjerésia
e vijés ekzistuese t€ kalimit apo 6 metra, cilado prej tyre té jet€ mé e voggl.

Pér devijimin né njé rrugé sekondare publike apo né njé rrugé€ private, gjerésia e vijés s€ kalimit t& rrugés s€
pérkohshme do té jeté e njéjté me vijén e kalimit ekzistues apo ndonj€ gjerési té tillé mé t€ vogél si¢ do té pércaktohet
nga Drejtoria e Rrugéve apo me aprovimin e pronarit, si edhe pasi t€ merret aprovimi i Supervizorit.

NE ato raste kur pér mendimin e Kontraktorit ésht€ e pamundur té sigurohet njé devijim me dy korsi, do té sigurohet
njé vijé kalimi me nj€ korsi jo mé pak se 3.5 metra t€ gjeré pér kontrollin e trafikut dhe vendet e kalimit, me aprovimin
e Supervizorit.

Pjesa anésore e rrugés devijuese do t€ pastrohet dhe do t€ mbahet e pastér pér njé gjerési s€ paku 1.5 metra pértej anés
sé vijés s€ kalimit dhe pér ¢farédo gjerési tjetér pér t€ cilén do té bihet dakort me Supervizorin.

Pjerrésia e ¢do devijimi nuk duhet té jet€ mé shumé se 10%, me pérjashtim té rasteve kur €shté marré aprovimi i
shprehur i Supervizorit dhe kalimi nga nj€ pjerrési n€ tjetrén duhet té béhet me kthesa té€ buta vertikale, pér té cilin
duhet t€ japé aprovimin Supervizori.

Kanalet anésore dhe tombinot ¢ pé€rkohshme t€ njé madhésie dhe kapaciteti t€ p€rshtatshém do té sigurohen pérgjaté
rrugés dhe né rrugén e pérkohshme. Pér kété duhet t& japé pélqimin Supervizoi.
¢. Mirémbajtja e Shtresave.

Shtresat e t€ gjitha devijimeve duhet té mirémbahen, té jené pa karrexhata dhe gropa dhe duhen lagur sipas rastit.

Pérdorimi i Rrugés Dytésore dhe Private si Devijim.

Né ato raste kur Supervizori €shté dakort q¢ Kontraktori duhet t& pérdoré njé rrugé dyté€sore apo private si devijim,
Kontraktori do té jeté plotésisht pérgjegjés pér negocimin dhe marrjen e pélgimit paraprak t€ Autoritetit Lokal apo té
pronarit respektivisht, do té paguajé té gjitha kostot pér mirémbajtje shtesé ose né rast se €sht€ e nevojshme do ta
mirémbajé veté rrugén dytésore pér periudhén q€ ajo pérdoret si devijim dhe pastaj do ta rikthejé até né€ kushte té
kénaqshme pér Autoritetin Lokal ose do t€ kompensojé Autoritetin Lokal apo pronarin pér ¢do démtim si rezultat i
pérdorimit t€ rrugés si devijim.

Standarti i késaj rruge dytésore apo private kur pérdoret si devijim duhet q€ s€ paku t€ jet€ né€ pérputhje me paragrafin
me sipér pér rrugét e pérkohshme dhe né rast se shihet e nevojshme Kontraktori me shpenzimet e tij do ta pérmirésojé
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rrugén pér ta sjellé até né standartin qé kishte pérpara se t€ pérdorej si devijim dhe do ta mirémbajé até né até standart
gjaté kohés qé pérdoret si devijim.

Gjatésia e devijimit nuk duhet t€ jet€ shumé e madhe dhe duhet t€ mbahet aq e shkurtér sa &shté praktikisht e
mundshme.

Asistenca pér Publikun

Kontraktori do t€ pérgjigjet pér mirémbajtjen e sigurté dhe drejtimin e trafikut pérmes apo pérreth ¢do pjesé té
Punimeve té tij t€ pérfshira né Kontraté, n€ konveniencén mé té mundshme praktike pérgjaté 24 oréve t&€ ¢do dite.
Kontraktori do t’i sigurojé publikut t€ gjith€ asistencén e mundshme gjaté kalimit t€ rrugéve qé mirémbahen nga
Kontraktori, si edhe gjaté€ kalimit né rrugé dytésore, private apo té€ pérkohshme né rastet kur ato pérdoren si devijime
apo gjaté kalimit pérmes Punimeve t€ Kontraktorit.

Né té gjitha rastet kur punimet e Kontraktorit krijojné kushte qé paraqesin rrezik pér trafikun apo publikun,
Kontraktori do t€ sigurojé, ndértojé dhe mirémbajé gardhe, barrikada dhe do t€ vendosé sinjale, apo shérbime té tjera qé
do té€ nevojiten pér parandalimin e aksidenteve, démtimeve apo plagosjen e publikut.

Kontraktori do té sigurojé rojet dhe sinjalizuesit qé nevojiten pér té paralajméruar né lidhje me kushte q& mund t&
paragesin rrezik pér trafikun apo publikun, si edhe do t’i sigurojé asistencé ¢do makiné qé mund t€ keté véshtirési gjaté
kalimit pérmes Punimeve té tij apo pé€rmes ¢do devijimi apo rruge qé€ ésht€ pjes€ e kontratés sé Kontraktorit dhe né ato
raste g€ nevojitet do té sigurojé makinén té€rheqése, krahun e punés dhe litarin pér térheqjen e makinés.

Né rast se Kontraktori tregohet neglizhent né vendosjen e shenjave parandaluese apo n€ marrjen e masave mbrojtése,
si¢ pé€rmendet mé sipér, Supervizori mund té té€rheqé vémendjen pér ekzistencén e kétij rreziku dhe ¢do mase pér
paralajmérim apo mbrojtje do té€ merret dhe vendoset nga Kontraktori me shpenzimet e tij. N& rast se Supervizori
zbulon se masat mbrojtése apo shenjat paralajméruese kané qené t€ pamjaftueshme apo t€ vendosura jo si¢ duhet, ky
veprim nga ana e Supervizorit nuk e ¢liron Kontrakorin nga pérgjegjésia pér siguriné publike apo nga detyrimi pér t&
siguruar dhe paguar pér kéto mjete.

Shenjat dhe Barierat.

Kontraktori éshté pérgjegj€s pér sigurimin, ndértimin dhe mirémbajtjen si dhe hegjen e t€ gjitha shenjave dhe
pengesave qé nevojiten pér siguriné dhe konveniencén e kalimit t& trafikut jo vetém né rrugén ekzistuese q€ do t&€
rind€rtohet apo rregullohet, né rrugét e pérkohshme dhe né rrugét ekzistuese lidhése, por edhe né té gjitha rrugét
dytésore dhe private jasht€ kantierit t&€ Punimeve té cilat pérdoren si devijime.

“Shenja Drejtimi” t&€ pérkohshme do ngrihet pérpara ¢do kryqézimi rruge dhe njé “Shenjé Drejtimi” do ngrihet né
krygézimin e rrugés s€ devijimit dhe rrugéve t€ tjera dytésore ku mund t€ ndodhé g€ si pasoj€ e trafikut t€ devijuar t&
ngatérrohet rruga dhe atje do té€ ngrihen tabela té tilla ku t€ shkruhet “Devijim” rruge me shigjetg.

Pérve¢ masave t€ mésipérme, ¢do rrezik tjetér si ur€ e ngushté, rrjedh;jé, kuoté térthore, kodér e pjerrét, kthes€ e forté
etj.
g€ mund té jené pjes€ e devijimit do té shénohen nga Kontraktori me tabelén e duhur, né rast se tabela ekzistuese éshté
e pamjaftueshme, apo mund edhe t€ mos ket€ shenjé fare. T€ gjitha kthesat e forta dhe t€ gjitha vendet ku bankina e
rrugés éshté mé e larté se 1.2 metra mbi tokén natyrale do té shénohen piketa t& lyera me bojé.

Sigurimet.

Kontraktori duhet t’i kushtojé véméndje t€ vecanté Klauzolés “Déme Ndaj Personave dhe Pronés” dhe Klauzolés
“Sigurimi i Paléve t€ Treta” té Kushteve t€ Kontrat€s dhe do t’i paguajé si démshpérblim Punédhénésit t€ gjitha
humbjet
dhe kérkesat pér kompensim né rast plagosjeje apo démtimi ndaj personit dhe pronave, g¢ mund t€ ndodhin si pasojé e
kalimit t& trafikut, qoft€ pérmes Punimeve apo né devijime t€ ngritura si pjes€ e kontrat€s apo né rrugét ekzistuese
publike apo né rrugét private té pérdorura si devijim.

Gjobat né Rastet kur Kontraktori nuk Vepron né Pérputhje me Specifikimet.

NEé rast se Supervizori nuk €shté i kénaqur me kontraktorin pérsa i pérket pérmbushjes s¢ Specifikimeve nga ana e
kétij t& fundit dhe pasi Supervizori e ka njoftuar n€ kohén e duhur Kontraktorin dhe n.q.s. Kontraktori edhe né€ ké&té rast
nuk arrin t€ veprojé né pérputhje me dispozitat e Specifikimeve, atéheré Supervizori do t€ zbresé nga pagesat qé 1
takojné Kontraktorit
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té gjitha shpenzimet e arsyeshme qé ka béré Punédhénési si rezultat i faktit qé Kontraktori nuk ka arritur t€ veprojé€ si¢
duhet né pérputhje me dispozitat e Specifikimeve.

Pagesat.

Pagesa pér masat pér mirémbajtjen e trafikut, devijimet e rrugéve dhe mirémbajtjen e rrugés gjat€ punimeve do té
paguhet , brenda cmimit t€ kontratés.

Cilésia e Materialeve dhe Krahut té Punés.

T€ gjitha materialet e pérfshira n€ Punimet e Pérhershme do t€ jené né€ pérputhje me kluzolat pérkatése t€ kétyre
Specifikimeve. Po késhtu edhe krahu i punés duhet t€ jeté n€ pérputhje me Specifikimet dhe t€ gjithé duhet té kené
aprovimin e Supervizorit.

Aprovimi i Furnizuesve té Materialeve dhe Mallrave.

Pérpara se Kontraktori t€ hyjé n€ njé nén-kontraté pér furnizimin e materialeve apo mallrave, ai duhet t€ ket€ pér kété
géllim aprovimin me shkrim té Supervizorit pér Furnizuesin nga i cili Kontraktori propozon t€ marré mallrat apo
materialet. N€ rast se Supervizori€¢ ¢farédo momenti &sht€ i pakénaqur me kéto mallra apo materiale apo me metodat
apo operacionet qé kryhen n€ punimet apo vendin ku zhvillon biznesin Furnizuesi, Supervizori ka fuqiné té anullojé
aprovimin me shkrim qé ka béré€ vet€ mé paré pér két€ Furnizues dhe ka t€ drejtén t&€ propozojé furnitoré t€ tjeré pér
furnizimin e atyre mallrave apo materialeve. Kontraktori at€her€ do t’i marré ato mallra apo materiale nga ata furnitoré
dhe &shté veté pérgjegjés pérpagesén e kostove shtesé té tyre.

Mbrojtia e Materialeve nga Kushtet atmosferike.

T€ gjitha materialet do t€ magazinohen né€ Kantier n€ njé ményré t€ miratuar nga Supervizori. Kontraktori duhet té
mbrojé me kujdes nga kushtet atmosferike t€ gjitha Punimet dhe materialet q¢ mund t€ ndikohen si pasojé e tyre.

Raportimi i Aksidenteve apo Ngjarjeve té Pazakonta.

Pavarésisht nga dorézimi i raporteve t€ rregullta mujore mbi ecuriné e punimeve, Kontraktori do t’i raportojé
Supervizorit menjéheré dhe me shkrim, gjithcka né lidhje me aksidentet apo ngjarje t€ pazakonta apo t€ papritura né
Kantier, pavar€sisht né ndikojn€ apo jo n€ ecuriné e Punés, duke pérmendur gjithashtu edhe hapat g€ ai ka nd€rmarré
apo qé po merr né lidhje me kété ¢géshtje.

Punime té Tjera.

Gjaté jetés sé kontrat€s, Punédhénési mund t€ shkaktojé kryerjen e Punimeve té tjera si instalimin e shérbimeve
pé€rmes apo ngjitur me Kantierin.

Kontraktori gjaté gjithé koh&s do té veprojé né pérputhje me kérkesat e Kushteve t€ Pérgjithshme t€ Kontratés né
lidhje me kéto dhe me Punime t€ tjera t& papérfshira n€ Kontraté dhe do t’i lejojé aksesin pé€rmes Kantierit t&€ Punimeve
sipas miratimit t€ Supervizorit pér ¢do Kontraktor tjetér apo punétoré qé¢ mund t€ jené duke punuar né€ apo prané
Kantierit.

Lidhjet me Zyrtarét Qeveritaré dhe ata té Policisé.

Kontraktori do t€ mbajé lidhje t& ngushta mé zyrtare t€ Policis€ dhe Qeverisé né lidhje me kontrollin e trafikut dhe
¢Eshtje t€ tjera, si edhe do t’u sigurojé atyre pér zbatimin e detyrés t& gjithé asistencén dhe lehtésité sipas kérkesés sé
tyre.
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Regulloret e Ndértimit.

TE€ gjitha ndértesat e ngritura nga Kontraktori n€ Kantier dhe Planimetria e ndértesave dhe Kantieréve duhet té jeté né
pérputhje me ligjet shqiptare né fuqi.

Puné e Kryer jo-miré.

Cdo puné qé nuk pérputhet me Specifikimet e Punés nuk do t€ merret parasysh/do t€ hidhet poshté. Kontraktori me
shpenzimet e tij do té korrigjojé t€ gjitha defektet sipas urdhérit t€ Supervizorit.

Tabelat Lajméruese

Kontraktori do té sigurojé¢ dhe vendosé njé Tabelé né dy hyrjet kryesore té Kantierit dhe né zyrat e Kantierit, kur kjo
kérkohet nga Supervizori. Kjo tabelé, me brendashkrimet e duhura, do té€ pérfshijé titullin e Projektit, emrin e
Punédhénésit, emrin e Institucionit Financues, emrin e Supervizorit dhe emrin e Kontraktorit.
Tabela me pérmasa 2.00x2.50 metra duhet t€ miratohet mé par€ nga Supervizori dhe pastaj t€ varet.
Nuk do t€ keté pagesé té vecanté pér sigurimin dhe vendosjen e té treja tabelave lajméruese, duke gené se kostoja e tyre
€shté pérfshiré né Preventiv nga Kontraktori.

Urdhéri me Shkrim.

“Urdhér me Shkrim” do t€ thoté ¢do dokument apo letér e firmosur nga Supervizoi dhe e dérguar me posté apo qé i
jepet Kontraktorit dhe ku Kontraktorit i jepen instruksione, udhézime apo drejtime n€ lidhje me Kontratén.

Pavarésisht n€ pérdoren fjalét: miratuar, drejtuar, autorizuar, kérkuar, lejuar, urdhéruar, treguar pérfshiré edhe emra,
folje, mbiemra dhe ndajfolje t& s€ nj&jt€s réndési, do té& kuptohet qé shprehim miratimin, drejtimin, udhézimin,
autorizimin, kérkesén, lejen, urdhérin, instruksionin etj. te Supervizorit.

2-CILESIA DHE BURIMET E MATERIALEVE

Karakteristikat e Materialeve.

Materialet q¢ do té pé€rdoren gjat€é punimeve duhet t’i pérmbahen standarteve dhe rregullave ndérkombétare pér
materialet e punimeve civile.
Né rast se nuk ka kérkesa specifike materialet duhet t€ jené té cilésis€ mé t€ miré qé ekziston né€ treg dhe q€ pérdoren
pér géllimet e caktuar.
Megjithat€, materialet duhet t€ aprovohen nga Supervizori pérpara se t€ vihen né pérdorim.

Burimet e Materialeve.

Materialet do t€ sigurohen nga ato burime ose fabrika qé konsiderohen té pérshtatshme nga Kontraktori, duke u
siguruar se zbatohen rregullat e mésip€rme.
Né rast se Supervizori refuzon materialet si té papérshtatshme pér pérdorim, at€her€, Kontraktori duhet t’i zévend€sojé
ato me materiale té tjera qé i korespondojné karakteristikave t€ dé€shiruara, materialet e refuzuara duhet té higen nga
vendi i ndértimit nén kujdesin dhe me shpenzimet e Kontraktorit.

Megjithé aprovimin e materialeve nga Supervizori, Kontraktori mbetet pérgjegjés i ploté i punés sé specialistéve si
edhe t€ veté materialeve.
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3-TESTIMI I MATERIALEVE

Té Pérgjithshme.

Certifikata e Cilésisé.

Né ményré g€ t’i jepet autorizimi pér pérdorimin ¢ materialeve t€ ndryshme (inerte t€ thyera, pérzierje asfaltike,
pérzierje betonesh, bariera sigurie, cimento, g€lgere hidraulike, hekur etj.) sipas kétyre Specifikimeve Teknike,
Kontraktori duhet t& paragesé Supervizorit, pérpara pérdorimit, Certifikatat pérkatése t€ Cilésisé pér ¢do kategori puné,
certefikaté kjo e nxjerré€ nga njé Laborator ose Furnizues i autorizuar.

Certifikatat duhet t€ pérmbajné gjithé informacionin né€ lidhje me burimin dhe identifikimin e materialeve té vecanta
ose pérbérjen e tyre, fabrikén ose vendin e prodhimit, si edhe rezultatet e testeve laboratorike pér t’u siguruar mbi vlerat
karakteristike t& kérkuara nga kategori t€ ndryshme pune ose furnizimi né€ lidhje me proporcionet apo kompozimet e
propozuara.

Certifikatat e nxjerra si pér materiale t€ prodhuara direkt ashtu edhe pér ato t€ marra nga impiante, kavot, fabrika (dhe
pse té paléve té treta), do t€ jené t& vlefshme pér dy vjet. Certifikatat duhet megjithat€ t€ rinovohen né rastet kur jané t&
paplota ose kur ndodh ndonjé ndryshim né karakteristikat ¢ materialeve, t€ pérzierjeve ose impianteve prodhuese.

Testet Paraprake.

Pérpara nisjes s€ punimeve qé pérfshijn€ pérdorimin e materialeve n€ sasi mé t€ madhe se:
1.000 m3 pér inertet dhe pérzierje asfalti.

500 m3 pér perzierje betoni.

50 ton pér ¢imento dhe gélgere.

Supervizori, pas ekzaminimit té ¢ertefikatave t& cilésis€ t€ nxjerra nga Kontraktori, do té kérkojé teste té métejshme
laboratorike t€ cilat do t&€ kryhen me shpenzimet e Kontraktorit.
Né rast se rezultatet e kétyre testeve do t€ ndryshojné€ nga ato té gertefikatave, do t€ merren masa pér ndryshimet e
nevojshme né cilési dhe né€ sasi pér komponenté t€ vecanté, dhe nxjerrja e njé certifikate té cil€sisé.

Pér t& gjitha vonesat né nisjen e punimeve si pasojé e mospérputhjeve t€ mésipérme dhe qé shkaktojné gjithashtu njé
vones€ né kohén e Kontratés, do t€ aplikohet njé gjobé sipas Pjes€s “Fillimi i Punimeve dhe Vonesat” té Kushteve té
Pérgjithshme t€ Kontratés.

Teste Kontrolli Gjaté Ndertimit.

Kontraktori éshté i detyruar t€ paraqes€ gjaté gjithé kohés dhe periodikisht, pér furnizimin me materiale t€ p€rdorimit
té vazhdueshém, teste dhe analiza t€ materialeve qé do té pérdoren, duke mbuluar t€ gjitha kostot ¢ mbledhjes dhe
dérgimit t& kampioneve né laboratorin e kantierit ose laboratore té tjera té autorizuara.

Kampionet do té grumbullohen n€ marréveshje nga té dyja palét.

Do té konsiderohen si t€ vlefshme nga t& dy palét vet€ém rezultatet e nxjerra nga laboratorét e sipér pé€rmendur. Té
gjitha referencat né lidhje me specifikimet e tanishme do t€ béhen ekskluzivisht vet€ém pér rezultatet e lartpérmendura.
Vetém Supervizori mund t€ ndryshojé, me urdhér me shkrim, frekuencén dhe llojin e testeve gjaté kryerjes s€
punimeve, sipas nevojave t€ punimeve.
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4-PUNIMET E DHEUT

Qéllimi

Ky seksion pérmban pércaktimet e pérgjithshme dhe kérkesat pér punimet e gérmimeve né toké (né véllim dhe/ose me
shtresa) dhe gérmimet pér struktura né kanale, pérfshir€ gérmim nén ujé. M€ tej ajo mbulon t€ gjitha punimet qé lidhen
me konstruksionin e prerjeve, largimin e materialeve t€ papérshtatshme né hedhurina, dhe rifiniturat e shpatit té prerjes.

Pércaktimet
Pércaktimet e m€poshtme duhet té aplikohen:

DHERAT
Gérmimi né dhera duhet t€ aplikohet né t€ gjitha materialet g¢ mund t€ gé€rmohen si me krahé (pérfshi me kazma)
ashtu dhe me makineri.

MATERIALE TE PERSHTATSHME

Materialet e pérshtatshme do t€ pérfshijné t€ gjitha materialet q€ jan€ té pranueshme né pérputhje me kontratén e
pérdorimit né punimet dhe qé€ jané né gjendje t€ ngjeshen n€ njé menyrée t€ specifikuar pér t€ formuar mbushje ose trasé.

Germimi

- Gé€rmimi duhet t€ kryhet né€ pérputhje me nivelet dhe vijén e prerjeve sic tregohet né Vizatime. Cdo thellési mé e

madhe e gé€rmuar nén nivelin e formacionit, brenda tolerancés sé€ lejuar, duhet t& béhet mir€ me mbushje me materiale

té pranueshme me karakteristika t€ ngjashme nga Sipérmarré€si me shpenzimet e tij.

- Kujdes i vecanté duhet t€ ushtrohet kur gérmohen prerje pér t€ mos hequr material pértej vijés s€ specifikuar té
prerjes dhe me pas duke shkaktuar rrezikshméri pér géndrueshméring strukturore té pjerrésisé ose duke shkaktuar
erozion ose disintegrimin e pjeséve t€ ngjeshura.

- Pérmasat e prerjeve duhet t€ jené né pérputhje me detajet e seksione térthore tip sic tregohen né Vizatime.

Trajtimi/Ngjeshja e Zonave té Gérmuara

- Zonat dhe pjerrésité e prerjeve duhet té jené konform me Vizatimet dhe duhet t€ rregullohen sipas njé€ vije té pastér
té standartit, pér njé tip t&€ dhéné materiali.

- Té gjitha zonat horizontale t& gérmuara, duhet t€ ngjeshen me njé minimum dendé&sie t€ thaté prej 95% pér dhera t&
shkrifét dhe 90% pér dhera t€ lidhur.

Pastrimi i sheshit

Tg gjitha sheshet ku do té gérmohet, do té pastrohen nga t€ gjitha shkurret, bimét, ferrat, rrénjet e médha, plehrat dhe
materiale t€ tjera sipérfaqésore. T€ gjithé kéto materiale do té spostohen dhe largohen n€ ményré qé té jeté e
pélgyeshme pér Punédhénésin. TE gjitha pemét dhe shkurret g€ jané pércaktuar nga Puné€dhénési q€ do té ngelen do té
mbrohen dhe ruhen né ményrén e aprovuar.

Té gjitha strukturat ekzistuese t& identifikuara pér tu prishur do t€ largohen sipas udhézimeve t&€ Mbikqyrésit t&
Punimeve. Kjo do té pérfshijé dhe spostimin e themeleve t&€ ndértimeve qé mund t€ ndeshen.
Sipérmarrési do t€ marré té gjitha masat e nevojshme pér mbrojtjen e vijave ekzistuese t€ ujit, rrethimeve dhe
shérbimeve g€ do té mbeten né sheshin e ndértimit. Kosto e pastrimit té kantierit éshté e detyrueshme té paguhet brenda
cmimit njési pér punimet e gérmimit .

18




OBJEKTI: “RIKONSTRUKSIONI I RRUGES KARARAJ, RUZHDIE”

Gérmimi pér Strukturat
Gérmimi pér strukturat duhet té jet€ né€ pérputhje me Vizatimet. Anét duhen mbéshtetur n€ ményré t€ pérshtatshme
gjaté gjithé kohés. Njé alternativé ésht€ qé ato mund t€ ngjeshen né¢ ményré t€ pérshtatshme.

Gérmimet duhet té mbahen té pastra nga uji. Tabani i t€ gjith€ gérmimeve duhet t& nivelohet me kujdes. Cdo pjesé me
material t€ buté ose mbeturina shkémbi né taban duhet t€ higet dhe kaviteti qé rezulton t€ mbushet me beton.

Gérmimi i kanaleve pér tubacionet

Kanalet do t& gérmohen né€ dimensionet dhe nivelin e e treguar né vizatime dhe /ose né pérputhje me instruksionet me
shkrim t&€ Mbikqyrésit t€ Punimeve. Zéri i treguar né tabelén e Volumeve (Preventiv) lidhur me gérmimet ,sic éshté
largimi
1 materialit t€ gérmuar, etj. do t€ pérfshijé cdo lloj kategorie dheu, né€se nuk do t€ jeté specifikuar ndryshe. G€&rmimi me
krahé éshté gjithashtu i nevojshém né aférsi t€ intersektimeve t€ infrastrukturave t€ tjera pér té€ parandaluar démtimin e
tyre. Me pérjashtim t€ vendeve t€ pérmendura mé sipér , mund t€ pérdoren makinerité.

Nése nuk urdhérohet apo lejohet ndryshe nga Mbikqyrési i Punimeve nuk duhet t€ hapen mé& shumé se 30 metra kanal
pérpara pérfundimit t€ shtrirjes sé€ tubacionit né€ kété pjesé kanali. Gjerésia dhe thellésia e kanaleve t€ tubacioneve do té
jeté sic €shté pércaktuar n€ vizatimet e kontrat€s ose sic do t€ udhézohet nga Mbikqyrési i Punimeve .

Thellimet pér pjesét lidhése do t€ gérmohen me doré mbasi fundi i kanalit t€ jeté niveluar. Pérvec se kur kérkohet
ndryshe, kanalet pér tubacionet do t& gérmohen nén nivelit t€ pjes€ s€ poshtéme t&€ tubacionit sic tregohet né vizatime,
pér t€ bére t€ mundur realizimin e shtratit t€ tubacioneve me material t€ granuluar.

Pérdorimi i Materialeve té gérmimit

T€ gjitha materialet e pérshtatshme dhe t€ aprovuara t€ gérmimit duhet, pérsa koh€ g€ ato jané praktike, t€ pérdoren né
ndértim p&r mbushje dhe punime rruge.

Ndértimi i mbushjeve

Tabani i dheut i shtresave rrugore éshté pjesé e trupit t€ dheut ku shpérndahen ndérjet e shkaktuara nga ngarkesat e
1évizshme t€ automjeteve dhe e vet€ konstruksionit. Ky taban mund té jeté né mbushje ose né gé€rmim. Si né njérin rast
edhe né tjetrin &sht€ e nevojshme qé€ t€ sigurohet njé taban, g€ té jet€ né gjendje t€ transmetojé mé poshté, n€ trupin e
dheut ngarkesat q€ vijn€ nga shtresat rrugore, pa pésuar deformime mbetése.

Mbushja gjithandej duhet té keté njé densitet q¢€ i referuar standartit AASHTO té modifikuar té jet€ max. né€ té thaté€ jo
mé pak se 90%, pér shtresat e poshtme t€ ngjeshura dhe 95%, pér shtresén e sipérme 30cm (subgrade).
Cdo shtresé duhet té ngjishet me lagéshtiné optimale duke shtuar ose thar€ shtresén sipas rastit dhe kérkesés s€ llojit té
materialit g€ do t€ pérdoret n€ mbushje té rrugés.
Cdo shtresé e re né mbushje duhet t€ miratohet nga Mbikqyrésit ¢ Punimeve, pasi té jeté siguruar se shtresa paraardhése
nuk ka deformacione ose probleme me burime uji apo lageshtiré té tepért.

Zgjedhja e pajisjeve t€ ngjeshjes €shté e liré t€ béhet nga Sipérmarrési, mjafton q€ pajisjet ngjeshése t&€ sigurojné
energjin€ e nevojshme dhe té arrijn€ densitetet e kérkuara n€ ngjeshje pér shtresén né€ ndértim.

Rimbushja e Themeleve

T&€ gjitha mbushjet pér kété qéllim duhet t&€ b&€hen me materiale t€ pérshtatshme dhe té ngjeshen, vetém nése tregohet
ndryshe né€ Vizatime ose urdhérohet nga Mbikqyrésit e Punimeve.

Pérforcimi i ndértesave

Si pjesé e punés né zérat ¢ gérmimit Sipérmarrési, me shpenzimet e veta, do té pérforcojé té gjithé ndértimet, muret si
edhe strukturat e tjera g€ndrueshméria e té cilave duhet té garantojé mosrrezikimin gjaté€ zbatimit t€ punimeve dhe do t&
jeté térésisht pérgjegjés pér t€ gjithé démtimet e personave ose té€ pasurive q€ do t€ rezultojné€ nga aksidentet e ndonjé
prej kétyre ndértimeve, mureve ose strukturave té tjera.
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Né qoft€ se ndonjé nga kéto pasuri, struktura, instalime ose shérbime do t€ rrezikohen ose dé€mtohen si rezultat i
veprimeve t€ Sipérmarrésit, ai menjéheré duhet t€ raportoj€ pér kéto rrezige ose démtime Menaxherin e Projektit si dhe
autoritetet q€ kané lidhje me t&€ dhe menjéheré t€ marré masa pér ndregjen gjithmoné sipas pélqimit t& Mbikqyrésit té
Punimeve ose té autoriteteve pérkatése.

Pérforcimi dhe veshja e gérmimeve

Nése gérmimi i zakonshém nuk €shté i mundur apo i késhillueshém, gjat€ gérmimeve duhet t€ vendosen struktura
mbajtése pér t& parandaluar démtimet dhe vonesat né puné si edhe pér té krijuar kushte t€ sigurta pune. Sipérmarrési do
té furnizojé dhe vendosé t€ gjitha strukturat mbajtése, mbulesé, trare dhe mjete t€ ngjashme t€ nevojshme pér sigurimin
e punés, t&€ publikut n€ pérgjithési dhe t€ pasurive q€ jan€ prané. Strukturat mbrojté€se do t€ higen sipas avancimit t&
punés dhe né ményre té till€ q€ té parandalojné démtimin e punés s¢ pérfunduar si edhe t€ strukturave e pasurive g€ jané
prané. Sapo kéto té higen t€ gjitha boshlléget g€ mbeten nga heqja e kétyre strukturave duhet t&€ mbushen me kujdes dhe
me material t& zgjedhur dhe t€ ngjeshur. Sipérmarrési do t€ jeté krejtésisht pérgjegjés pér sigurimin e punés né vazhdim,
té punés sé pérfunduar, t€ punétoréve, t€ publikut dhe t€ pasurive g€ jan€ prané. Kosto e pérforcimit dhe veshjes sé€
gérmimeve éshté pérfshir€ né€ cmimin njési pér gérmimet.

Mirémbajtia e gérmimeve

T€ gjitha gérmimet do t€ mirémbahen sic duhet ndérkohé q€ ato jané t€ hapura dhe té€ ekspozuara, si gjaté dités ashtu
edhe gjat€ natés. Pengesa t€ mjaftueshme, drita paralajméruese, shenja, si edhe mjete t€ ngjashme do t&€ sigurohen nga
Sipérmarrési. Sipé€rmarrési do t€ jeté pérgjegj€s pér ndonjé démtim personi ose pronésie pér shkak té€ neglizhencés sé tij.

Largimi i ujérave nga punimet e gérmimit

Si pjes€ e punés né zérat e gérmimit dhe jo me kosto plus pér Punédhénésin, Sip€rmarrési do té ndértojé t& gjitha
drenazhimet dhe do té€ realizoj€ kullimin me kanale kulluese ,me pompim ose me kova si edhe t€ gjith€ punét e tjera té
nevojeshme pér t€ mbajtur pjesén e gérmuar t&€ pastér nga ujérat e zeza dhe nga ujéra t€ jashme gjaté avancimit t€ punés
dhe deri sa puna e pérfunduar t€ jeté e siguruar nga démtimet. Sipérmarrési duhet t€ sigurojé té gjitha pajisjet e
pompimit pér punimet e tharjes s€ ujit si edhe personelin operativ, energjiné e té tjera, dhe t€ gjitha kéto pa kosto shtesé
pér Puné€dhénésin. I gjith€ uji i pompuar ose i drenazhuar nga vepra duhet t€ higet né njé ményré t€ aprovueshme pre;j
Mbikqyrésit t€ Punimeve. Duhet t€ meren masa paraprake t€ nevojshme kundér pérmbytjeve .

Pérforcimi dhe mbulimi né vend

Punédhénési mund t€ urdhérojé me shkrim g€ ndonj€ ose té gjitha pérforcimet dhe strukturat mbajtése té lihen né vend
me qéllim t€ masave paraprake pér mbrojtjen nga démtimet t€ strukturave, t€ proné€sive t€ tjera ose personave, nése kéto
struktura mbajtése jané shénuar né vizatime ose t€ vendosura sipas udhézimeve, ose nga ndonj€ arsye tjetér. Nése lihen
né vend kéto struktura mbrojtése do t€ priten né lart€siné sipas udhézimeve t€ Mbikqyrésit t€ Punimeve. Strukturat
mbajtése qé mbeten n€ vend do té shtréngohen miré dhe do t€ paguhen sipas vlerave g€ do té bihet dakort reciprokisht
ndérmjet Sipérmarrésit dhe Punédhénésit ose sipas cmimit n€ Oferté n.q.s shté dhéné, ose nga njé urdhér ndryshimi me
shkrim.

Mbrojtja e shérbimeve ekzistuese

Sipérmarrési do té keté kujdes t€ vecanté pér shérbimet ekzistuese g€ jan€ nén sipérfage té cilat mund t€ ndeshen gjaté
zbatimit t€ punimeve dhe q€ kérkojné kujdes t€ vecanté pér mbrojtjen e tyre , si tubat e kanalizimeve, tubat kryesore t&
ujésjellésit, kabllot elektrike kabllot e telefonit si dhe bazamentet e strukturave g€ jané prané€. Sipé€rmarrési do t€ jeté
pérgjegjés pér démtimin e ndonjé prej shérbimeve si dhe duhet t’i riparojé me shpenzimet e tij, nése kéto shérbime jané
ose jo té paraqitura né€ projekt. Nése autoritetet pérkaté€se pranojné t€ rregullojné veté ose népérmjet njé nén
Sipérmarrési t&€ eméruar nga ai vet€ , démet e shkaktuara né kéto shérbime, Sipérmarrési do t& rimbursojé t&€ gjithé
koston e nevojshme pér kété riparim, dhe nése ai nuk bén njé gjé t€ till€, kéto kosto mund ti zbriten nga cdo pagesé q&
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Punédhénési ka pér ti béré
ose do ti béjé Sipérmarrésit né€ vazhdim té punimeve.

Hegja e materialeve té tepérta nga gérmimi

I gjithé materiali i tepért i gérmuar nga Sip€rmarrési do té largohet n€ vendet e aprovuara. Kur €shté e nevojeshme t&
transportohet material mbi rrugét ose vende té shtruara Sipérmarrési duhet ta sigurojé kété material nga derdhja n€ rrugé
ose ato vende t€ shtruara.

Pérshkrimi i cmimit njési pér gérmimet

Cmimi njési i z€rave t& punés pér gérmimet do t€ pérfshing€, por nuk do t€ kufizohen pér gérmime né t€ gjithé gjerésiné
dhe thell€siné, me cdo mjet qé té jeté€ i nevojshém, duke pérfshiré gérmime me dor€, nén apo mbi nivelin e ujérave
néntoksore, ose nivelin e ujérave sipérfagésore, pérfshir€ pérzierje dheu t€ cdo lloji, mbéshtetéset, pérforcimin né té
gjitha thell€sité dhe gjerésité, me cdo lloj mjeti g€ t€ jet€ nevoja, pérfshiré edhe g€rmimet me doré, dhe do té pérfshijé
largimin e ujérave néntoksore dhe sipé€rfagésor né€ cdo sasi dhe nga cdo thellési, me cdo mjet t€ nevojshém, do t&
pérfshijé nivelimin, sheshimin, ngjeshjen e formacioneve, provén dhe pér cdo puné shtesé pér mbrojtjen e formacioneve
pérpara cdo inspektimi, sic specifikohet, largimin dhe grumbullimin e peméve t€ larguara, rilevimi topografik i kérkuar,
vendosja e piketave t€ pérhershme, dhe té atyre t€ pé€rkohéshme, realizimi i matjeve, sigurimi i instrumentave pér tu
pérdorur nga Mbikqyrési i Punimeve, furnizimi dhe transporti i fuqis€ punétore, mbajtja e vendit t€ punés pastér dhe né
kushte higjeno-sanitare, dhe cdo nevojé aksidentale ¢ nevojshme pér realizimin e Punimeve brenda periudhés sé
Kontratés dhe pélqimit t&€ Mbikqyresit t&€ Punimeve.

Aty ku materiali i gérmuar &€sht€ pérdorur pér mbushje; depozitimi duke pérfshiré dhe transportin n€ dhe nga
depozitimi, ngarkimin, shkarkimin, transportin me doré, jané pérfshiré n€ cmimin njési pér gérmimet.
Kosto e transportimit t€ materialit t& tepért t€ gérmuar deri n€ vendin e hedhjes, t& aprovuar nga Mbikqyrési i
Punimeve,
nuk pérfshihet né cmimin njési t€ gérmimit. Kosto e transportimit t& materialit t€ tepért n€ vendin e hedhjes mbulohet
nén cmimin njési té transportit t€ materialeve.
Pérvec transportimit t€ materialit t& tepért t& gjitha llojet e transportit pérfshiré edhe transportin e materialeve pér
pérforcim, mbulim, pérgatitjen e shtratit, etj pérfshihen n€ cmimin njési té gérmimit.
Nése nuk €shté pohuar ndryshe, t€ gjitha aktivitetet e tjera té p&€rshkruara mé sipér do té konsiderohen té pérfshira né
cmimin njési t€ gérmimit.

Matjet

Tg€ gjitha zérat e gé€rmimeve do té maten n€ volum. Matja e volumit t& gérmimeve do t€ bazohet n€ dimensionet e
marra nga vizatimet né té cilat pércaktohen pérmasat e gérmimeve.

Cdo gérmim pértej limiteve té pércaktuara né kéto vizatime, nuk do té paguhet, nése nuk pércaktohet mé par€ me
shkrim nga Mbikqyresi i Punimeve. Megjithaté, nése gérmimi éshté mé pak se volumi i llogaritur nga vizatimet, do té
paguhet volumi faktik i gérmimeve sipas matjeve faktike.

5-PUNIMET E SHTRESAVE

Oéllimi
Ky seksion mbulon ndértimin e shtresave me cakéll mbeturina gurore. Shtresat me cakéll mbeturina 0-31.50mm
(d=100 mm) cakéll mbeturina 0 — 50 mm (d=150mm), do t&€ quhen me tutje “nénshtrese”.
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Materialet

Materiali i késaj shtrese merret nga lumenjté ose guroret ose nga burime té tjera.
Kjo shtres€ nuk do té pérmbajé material qé dimensionet maksimale t€ té cilit i kalojn€ 50 mm (trashésia e shtresés
pérfundimtare 100 mm) ose 100 mm (trashésia e shtresé€s pérfundimtare 150 mm).

Cakélli mbeturina (ose zhavorri) duhet té ploté€sojé kéto kushte:

- Indeksi i plasticitetit nuk duhet té kalojé 10

- nuk duhet t&€ pé€rmbajé grimca me pérmasa mbi 2/3 e trashésisé s€ shtresés, né sasi mbi 5%.
- Nuk duhet t€ pé€rmbajé mbi 10% grimca t€ dobé&ta dhe argjilore

INDEKSI I PLASTICITETIT
Indeksi maksimal i Plasticitetit (PI) i materialit duhet t€ jeté€ jo mé& shumé se 10.

CBR (California Bearing Ratio) minimale duhet té jeté 30%.

KERKESAT PER NGJESHJEN

Né vendet me densitet t€ matur né gjendje té thaté té shtresés sé ngjeshur, vlera minimale duhet t€ jeté 95% e vlerés sé
Proktorit t&¢ Modifikuar.

Ndértimi

Gjendja

Kjo shtresé€ duhet t€ nd€rtohet vetém me kusht g€ shtresa q€ shtrihet poshté saj (subgrade ose tabani) t& aprovohet nga
Mbikqyrésit t& Punimeve. Menj€her€ para vendosjes s€ materialit, shtresa subgrade (tabani) duhet t€ kontrollohet pér
démtime ose mangési g€ duhen riparuar mirg.

Shpérndarija

Materiali do t€ grumbullohet né sasi t€ mjaftueshme pér té siguruar gé mbas ngjeshjes, shtresa e ngjeshur do té plotésojé
té gjitha kérkesat pér trashésiné e shtresés, nivelet, seksionin térthor dhe densitetin. Asnjé kurriz nuk duhet t€ formohet
kur shtresa t€ jeté mbaruar pérfundimisht.

Shpérndarja do té béhet me dor€.

Trashésia maksimale e nénshtresés (subbase) e ngjeshur me nj€ kalim (proces) do t€ jeté 150 mm.

Ngjeshja

Materiali i n€nshtresés (subbase) do t€ hidhet me dor€ deri né trashésiné dhe nivelet e duhura dhe plotésisht i ngjeshur
me pajisje t€ pérshtatshme, pér té fituar densitetin specifik né téré shtres€n me pérmbajtje optimale lagéshtie té
pércaktuar (+/ - 2%).

Shtresa e ngjeshur pérfundimisht nuk duhet té keté sipérfage jo té njétrajtshme, ndarje midis agrgateve fine dhe t&€
ashpér, rrudha ose defekte t€ tjera.
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Tolerancat né Ndértim

Shtresa nénbazé e pérfunduar do t€ p&rputhet me toleancat e dimensioneve t€ dhéna mé poshté:

Nivelet
Sipérfaqja e pérfunduar do t€ jeté brenda kufijve +15mm dhe +25mm nga niveli i caktuar.

Gjerésia
Gjerésia e nénbazes nuk duhet t€ jeté mé e vogél se gjerésia e specifikuar.

Trashésia
Trashésia mesatare e materialit pér cdo gjatési t€ rrugés matur para dhe pas niveleve, ose nga cpimet e testimeve, nuk
duhet t€ jeté mé e vogél se trashésia e specifikuar.

Seksioni Térthor

NEé cdo seksion térthor ndryshimi i nivelit midis cdo dy pikave nuk duhet té ndryshojé me mé€ shumé se 20 mm nga ai i
dhéné né vizatimet.

KRYERJA E PROVAVE

Prova Fushore

Me qéllim g€ t€ pércaktojmé kérkesat pér ngjeshjen (numrin e kalimeve t€ pajisjes ngjeshése) provat fushore né gjithé
gjerésiné e rrugés s€ specifikuar dhe me gjatési prej S0m do té béhen nga Sipérmarrési para fillimit t€ punimeve.

Kontrolli i Procesit

Frekuenca minimale e kryerjes s€ provés qé do t€ duhet pér kontrollin e procesit do t€ jeté sic Eshté paraqitur n€ tabelé.

PROVA SHPESHTESIA E PROVAVE
MATERIALE
Dendésia e fushés 1500 m2

Pérbérja e ujit

TOLERANCA E NDERTIMEVE
Niveli i sipérfages 25 m (3 piké pér prerje térthore)
Trashésia 25 m
Gjerésia 200 m
Prerje térthore 25m
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Inspektimi Rutiné dhe Kryerja e Provave té Materialeve

Kjo do t€ béhet pér t€ béré provén e cilésis€ s¢ materialeve pér tu pérputhur me kérkesat e kétij seksioni, ose té
riparohet
né€ ményré g€ pas riparimit t€ jeté€ né pérputhje me kérkesat e specifikuara.

SHTRESAT BAZE ME GURE TE THYER (CAKELL)

(Cakéll mina- cakéll i thyer- cakéll makadam)

Oéllimi dhe definicioni

Ky seksion pé&rmban pérgatitjen e vendosjen e cakéllit t&€ minave, cakéllit t& thyer dhe atij makadam n€ pjesén e
themelit. Shtresa “cakéll mina, i thyer dhe makadam”, me fraksione deri 65mm dhe shtresa deri 150 mm quhen “themel
me gur té thyer”.

Ndryshimet ndérmjet tyre jané:

Cakéll mina jané materiale t€ prodhuara me mina né guroret e aprovuara me fraksione nga 0 deri 65mm.

Cakéll i thyer jan€ materialet t€ prodhuara me makineri me fraksione t& kufizuara 0 deri ne 65mm.

Makadam é&sht€ njé shtres€ e ndértuar nga cakéll i thyer dhe ku boshlléqet mbushen me fraksione mé té imta duke
krijuar njé shtres¢ kompakte.

Materialet

Agregatet (inertet) e pérdorura pér shtresén bazé t€ pérberé prej guréve té€ thyer do t€ merren nga burimet e caktuara né
lumenj ose gurore. Kjo shtres€ nuk do té pérmbajé material cop€zues (prishés) si psh. pjesé shkémbinjsh t&
dekompozuar

ose material argjilor.

Agregati i thyer duhet té plotésojé kérkesat e méposhtme:

- VLEREN E COPEZIMIT TE AGREGATEVE

- INDEKSI I PLASTICITETIT
Indeksi i Plasticitetit (PI) nuk duhet té tejkalojé 6.

-KERKESAT PER NDARJEN (SHKALLEZIMIN)

-KERKESAT NE NGJESHJE
Minimumi né vendin me dendési t& that€ té shtresés s€ ngjeshur duhet t& jeté 98% e Vlerés s¢ Proktorit t&€ Modifikuar.

Ndértimi

Gjendja
Para se t€ ndértohet shtresa bazé prej gurésh té thyer duhet t€ ploté€sohen kéto kérkesa:
Shtresa poshté saj duhet t& plotésojé kérkesat e shtresés né fjalé.
Asnjé shtresé themeli prej gurésh té thyer nuk do t€ ngjeshet nése shtresa poshté saj éshté aq e lagur nga shiu ose pér
arsye
té tjera sa t€ pérbéjé€ rrezik pér démtimin e tyre.

24




OBJEKTI: “RIKONSTRUKSIONI I RRUGES KARARAJ, RUZHDIE”

Gjerésia
Gjerésia totale e themelit me cakéll (gur t€ thyer) do t€ jet€ sa ajo e dhéné né Vizatimet ose né€ udhézimet e Mbikqyrésit
té Punimevet.

Shpérndarija

Materiali do t€ grumbullohet n€ ményré t€ mjaftueshme pér t€ siguruar qé€ pas ndértimit shtresa ngjeshése t€ plotésojé
té gjitha kérkesat e duhura pér trashésing, nivelet, seksionin térthor, dhe densitetin e shtresés. Asnjé grop&zim nuk do té
formohet kur shtresa t€ keté pérfunduar térésisht.
Shpérndarja do t€ béhet me makineri ose me krahé.
Trashésia maksimale e shtresés té formuar me gure t& thérrmuar e ngjeshur me njé proces do t€ jeté sipas vizatimeve.

Ngjeshja

Materiali i shtres€s s€ themelit me cakéll do t€ hidhet me dor€ deri né trashésiné dhe nivelet e duhura dhe plotésisht i
ngjeshur me pajisje t€ pérshtatshme, pér té fituar densitetin specifik n€ téré€ shtresén me pérmbajtje optimale lagéshtie t&
pércaktuar.

Shtresa e ngjeshur pérfundimisht nuk do t€ keté sipérfage jo té njétrajtshme, ndarje midis agregateve fine dhe té
ashpér, rrudha ose difekte t€ tjera.

Tolerancat né Ndértim
Shtresa bazé e pérfunduar do t€ p&rputhet me tolerancat e dimensioneve té dhéna mé poshté:

a- Nivelet
Sipérfaqja e pérfunduar do t€ jeté€ brenda kufijve +15mm dhe —25mm nga niveli i caktuar, ndryshimi nga shkallézimi i
dhéné t€ mos e kalojé 0.1% né 30 m gjatési t€ matur.

b-Gjerésia
Gjerésia e shtresave t€ themelit nuk duhet té jet€ mé e vogél se gjerésia e specifikuar.

c-Trashésia
Trashésia mesatare e materialit pér cdo gjatési té rrugés nuk duhet té jet€ mé e vogél se trashésia e specifikuar.

Klasifikimi i asfaltobetonit.

Asfaltobetoni pér ndértimin e shtresave rrugore pérgatitet nga pérzierja né té nxeht€ e materialeve mbushés (cakéll,
granil, réré e pluhur mineral) me 1€ndé lidhése bitum.

Sipas madhésis€ ose imtésisé t€ kokrrizave t€ materialit mbushés, q€ pérdoret pér prodhimin e asfaltobetonit, ai
klasifikohet:

- asfaltobeton kokérr madh me madhési kokrrize deri 35mm.
- asfaltobeton mesatar me madhési kokrrize deri 25mm.

- asfaltobeton i imét me madhési kokrrize deri 15mm.

- asfaltobeton ranor me madhési kokrrize deri Smm.

N¢ varési nga poroziteti g€ pérmban masa e asfaltobetonit né gjendje t€ ngjeshur ndahet:
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- Asfaltobeton i ngjeshur, i cili pérgatitet me cakéll té thyer e granil n€ masé 35 deri 40%, réré 50% dhe pluhur mineral
5 deri 15% dhe q€ mbas ngjeshjes ka porozitet mbetés né masén 3 deri n€ 5% né volum.

- Asfaltobetoni poroz (binder) g€ pérgatitet me 60 deri 75% cakéll té thyer, 20 deri n€ 35% réré dhe q€ mbas ngjeshjes
ka porozitet mbetes 5 deri 10% né& véllim.

Asfaltobetoni i ngjeshur pérdoret né ndértimin e shtresés pérdoruese, ndérsa asfalto betoni poroz pér shtresés lidhése
(binder).

Asfalto betoni 1 ngjeshur né varési nga pérmbajtja e pluhurit mineral e shprehur né pérqindje né peshé dhe té cilésive
té materialeve pérbérés té tij, klasifikohen né€ dy kategori:
- Kategoria I me pérmbajtje 15% pluhur mineral
- Kategoria I me pérmbajtje 5% pluhur mineral

Pércaktimi i pérbérjes té asfaltobetonit

Kategoria, lloji, trashésia e shtresés dhe kérkesat teknike t€ asfaltobetonit pércaktohen nga projektuesi dhe jepen né
projekt zbatimin, ndérsa pérbérja pér prodhimin e asfaltobetonit, q¢é shpreh raportin midis elementéve pérbérés té tij
(cakéll ose zall
i thyer, granil, réré, pluhur mineral e bitum) si dhe treguesit teknike t€ masés sé asfaltobetonit né gjendje t€ ngjeshur,
pércaktohen me prova laboratorike.

Kérkesat teknike ndaj materialeve pérbérés té asfaltobetonit.

- Bitumi g€ pérdoret pér prodhimin e asfaltobetonit si dhe n€ asfaltimet e tjera me depértim ose trajtim sipérfagésor,

duhet té plotésojé kérkesat e Stash 660-87 ose t€ STASH CNR Nr. 1996 “Karakteristika pér pranim”

- Ne& kohé t&€ nxehté (ver€) késhillohet pérdorimi i bitumit me depértim (penetrim) 80 deri 120 ose me piké zbutje 45
deri 50 ° C, ndérsa né pranver€ e vjeshté bitum me depértim 120 deri 200 ose piké zbutje 40 deri 45 ° C.

- Cakélli, zalli, zalli i thyer dhe granili duhet t€ plotésojné kérkesat e STASH 539-87 “Pérpunime ndértimi”.

- Rezistenca né shtypje e shk€émbinjéve nga té cilet prodhohet me copétim mekanik cakélli e granili, duhet t€ jeté jo
mé pak se 800kg/cmo. késhillohet qé pér shtresén pérdoruese, rezistenca né shtypje e shkémbinjéve té jeté mbi
1000kg/cme.

- Zalli i thyer duhet t&€ pérmbajé jo mé pak se 35% kokrriza t€ thyera me madhési mbi Smm. Sasia e kokrrizave té
dobéta (me rezistencé€ me pak se 800 kg/cm?) nuk duhet té jet€ mé shumé se 10% né peshé, pér kategoriné e paré t&
asfaltimit dhe jo mé shumé se 15% né peshé pér kategoriné e dyté té asfaltimit. Sasia e kokrrizave né formé pete
dhe gjilpére, t€ mos jeté mé shumé se 25% né€ peshé pér shtresén lidhése (binder).

- Réra pér prodhim asfaltobetoni mund t& pérfitohet nga copétimi dhe bluarja e shkémbinjve me rezistencé né shtypje

mbi 800 kg/cm? ose nga lumi dhe né cdo rast, duhet té plotésojé kérkesat ¢ STASH 506-87 “Réra pér punime

ndértimi”.

- Pér pérgatitjen e asfaltobetonit ranor, ajo duhet té jeté e trashé me modul mbi 2.4.

- Pluhuri mineral qé pérdoret pér prodhim asfaltobetoni, mund t€ pérfitohet nga bluarja e shkémbinjve gélgerore ose

pluhur TCC, cimento, etj. N& cdo rast pluhuri mineral duhet t€ plotésojé kérkesat lidhur me imtésiné dhe hidrofilitetin.

- Imtésia e pluhurit mineral duhet té jeté e till€, qé t€ kalojé 100% né sitén me madhési t€ vrimave 1.25 mm dhe té
kalojé jo mé pak se 70% né& peshé né sitén 0.074 mm.

- Koeficienti i hidrofilitetit t€ pluhurit mineral, i cili shpreh aft€siné lidhése me bitumin té jet€ jo mé shumé se 1.1

Prodhimi dhe transporti i asfaltobetonit

- Asfaltobetoni pregatitet né fabrika t€ posacme, té cilat késhillohet t€ ngrihen sa mé afér depozitave t€ 1éndéve t&
para dhe vendit té pérdorimit té tij. Aftésia prodhuese e fabrikés pércaktohet né var€si nga plani i organizimit té
punés sé firmés, q€ zbaton punimet e ndértimi té rrugés.

- Materialet mbushés t€ asfaltobetonit sic jan€ cakélli, zalli, granili e réra duhet t€ depozitohen prané fabrikés né
bokse t€ vecanta. Para futjes sé tyre né€ pérzierés ato duhet t€ thahen dhe nxehen deri né temperaturén 250°C, pastaj
dozohen dhe futen né pérzierés.
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- Pluhuri mineral duhet t€ ruhet né depo t€ mbuluara dhe pa lagéshti. N€ castin e dizimit dhe futjes né pérzierés, ai
duhet

té jeté i shkrifét (i patopézuar) dhe i thaté. Kur pérmban lagéshti duhet t€ thahet paraprakisht dhe futet né gjendje té

nxeht€ né pérzierés.

- Bitumi, né prodhimin e asfaltobetonit futet né gjendje t&€ nxehté, por temperatura e tij nuk duhet t€ jeté mbi 170°C
pér ta

mbrojtur nga djegia.

- Né fillim futen né€ pérzierés materialet mbushés dhe pluhuri mineral, pérzihen s€ bashku né gjendje t€ thaté e t&
nxehté, pastaj i shtohet bitumi po né gjendje t€ nxehté dhe vazhdon pérzierja derisa t€ krijohet njé masé e
njétrajtshme.

- Dozimi i pérbérésave t€ asfaltobetonit duhet t&€ béhet me saktési + 1.5% né peshé pér pluhurin mineral dhe bitumin
me saktési + 3% né& peshé pér materialet mbushésa t€ cfarédo lloj madhésie.

- Temperatura e masés s€ asfaltobetonit mbas shkarkimit nga pérzierési duhet t€ jet€ n€ kufijté 140 deri 160°C. Kur

temperatura e mjedisit t& jashtém &éshté 5 deri ne 10°C, kufiri mé i ulét i asfaltobetonit do t€ jet€ jo mé pak se 150°C.

- Transporti i asfaltobetonit duhet t& béhet me mjete vetéshkarkuese. Karroceria e tyre para ngarkes€s duhet t€ jeté e

pastér, e that€ dhe e lyer me pérzierés solari t€ holluar me vajgur, pér t€ ménjanuar ngjitjen e masés sé€ asfaltobetonit.

Késhillohet qé karroceria e mjetit t& jet€ e mbuluar, pér t€ mbrojtur asfaltobetonin nga lag€shtia dhe t€ ngadalésojé

shpejtésing e ftohjes sé masés gjaté transportit.

- Automjeti g€ transporton asfaltobeton duhet té shogerohet me dokumentin e ngarkesés, ku duhet t€ shénohen: targa
e automyjetit, lloji dhe sasia e asfaltobetonit, temperatura e masés né nisje dhe koha e nisjes e automjetit me ngarkesé
nga fabrika.

- Kontrolli mbi cilésiné e asfaltobetonit béhet né€ pérputhje me kérkesat e STASH 561-87.

- Mostrat pér kontrollin cil€sor t& prodhimit nxirren nga 3 deri 4 pérzierje gjaté shkarkimit t€ masés sé€ asfaltobetonit
né automjet, duke vecuar 8 deri n€ 10kg nga cdo pérzierje. Sasia e vecuar pérzihet deri sa ajo t€ béhet e njé
trajtshme dhe prej saj merret mostér mesatare me sasi 10kg. Mbi kété moster mesatare kryhen provat né laborator
pér pércaktimin e treguesave fiziko-mekanike, t€ cilét krahasohen me kérkesat e projektit ose STASH 660-87 pér
vlerésimin cilésor t€ prodhimit.

- Kontrolli mbi cil€siné e prodhimit té asfaltobetonit duhet t€ kryhet sa heré dyshohet nga pamja gjaté€ shkarkimit té

pérzierjes né€ automjet dhe né cdo rast jo mé pak se nj€ heré né€ turn.

- Kontrolli mbi cilésing e prodhimit mund té béhet edhe me metoda praktike duke u nisur nga pamja dhe punueshméria

e masés sé asfaltobetonit gjaté vendosjes né€ vepér.

- Kur vérehen mangési nuk duhet lejuar vazhdimi i punés pér shtrimin e asfaltobetonit dhe t€ njoftohet menjéheré baza

e prodhimit pér t€ beré korrigjimet e nevojshme né€ recetén e prodhimit.

Shtrimi dhe ngjeshja e asfaltobetonit

- Ndértimi i mbulesés rrugore fillon t€ kryhet mbasi té ken€ pé€rfunduar punimet e themelit (nénshtresés) dhe t& jené

treguesit teknike lidhur me ngjeshmériné ose aftesin€ mbajtése té tyre né pérputhje me kérkesat e projektit.

- Tipi i mbulesés rrugore me njé ose mé shumé shtresa, lloji i asfaltobetonit dhe trashésia e cdo shtrese n€ vecanti,

pércaktohen nga projektuesi n€ projektin e zbatimit.

- NEg ndértimin e autostradave dhe rrugvve t€ Kat. I e t€ II, themeli (nénshtresa) duhet t€ jeté shtresé asfalti, shtresé

makadami ose shtres€ cakélli, té cilat né cdo rast duhet té jené té pércaktuara né projketin e zbatimit.

- Themeli (nénshtresa) mbi té cilén vendosen shtresat e asfaltobetonit, duhet t€ jet€ e that€ dhe e pastér. Koha mé e

pérshtatshme pér shtrimin e asfaltobeonit éshté stina e pranverés, verés dhe vjeshtés. Megjithaté, né€ ditét me reshje shiu

nuk lejohet.

- Shtrimi i asfaltobetonit duhet t€ filloje nga njéra ané e rrugés (buzina) e deri n€ mesin e saj, duke ecur paralel me
aksin gjatésor, pér njé segment rruge té caktuar, e cila zakonisht mund t€ jeté deri né 60m, mé pas vazhdohet né
segmentin tjetér e késhtu me rradhé.

- Shtrimi i asfaltobetonit, sidomos né shtrimin e autostradave dhe rrugét e Kat. I e té II duhet t€ béhet me makina
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asfaltoshtruese, té cilat sigurojné shpérndarje t€ njétrajtshme t€ masés sé€ asfaltobetonit. Shpejtésia e 1€vizjes s€ makinés

asfaltoshtruese duhet té jet€ 2 deri 2.5 km/oré.

- Trashésia e shtresés sé asfaltobetonit né momentin e shtrimit (né gjendje té shkrifét) duhet té€ jeté 1.20 deri 1.25%
me shumé nga trashésia e dhéné€ n€ projek zbatim né gjendje té€ ngjeshur.

- Temperatura e masé€s sé€ asfaltobetonit n€ momentin e shtrimit né rrugé duhet t€ jeté né kufijt€ 130 deri 150°C. Né

kohé t€ nxeht€ jo mé pak se 130°C dhe né kohé té€ ftohté (kur temperatura e mjedisit t€ jashtém &éshté 5 deri né€ 10°C) t&

jeté jo mé pak se 140°C.

- Ngjeshja e shtresés sé asfaltobetonit duhet t€ kryhet menjéheré mbas shtrimit t€ tij n€ rrug€. Cilindri ngjeshé€s mund
té ndjeké nga pas makineriné asfaltoshtruese duke qéndruar né largési deri 4m, me géllim qé€ ngjeshja té€ kryhet né
gjendje sa mé té nxehté.

- Ngjeshja e shtresés sé asfaltobetonit pér gjysmén e paré té rrugés fillon nga buzina (bankina), ndérsa pér gjysmén
tjetér nga fuga gjatésore, e cila mund t€ jeté aksi i rrugés.

- Makinerité q€ pérdoren pér ngjeshjen e shtresave t€ asfaltobetonit mund t€ jené rulo t&€ zakonshém me pesha té

ndryshme nga 5 deri né€ 12 ton ose rulo me vibrim.

- Makinerité qé€ pérdoren pér ngjeshjen e shtresave té asfaltobetonit mund té€ jené rulo té zakonshém me pesha té

ndryshme nga 5 deri n€ 12 ton ose rulo me vibrim.

- Ng fillim t€ ngjeshjes, cilindri n€ kalimet e para (deri 4 kalime) duhet t’a bé&jé né t€ gjithé sipérfagen e shtresés sé

asfaltobetonit duke ecur me shpejtési 2 deri né 2.5km/or€. Drejtimi i Iévizjes n€ kalimet e para késhillohet t&€ b&het né

drejtim t€ cilindrit t€ parmé, me géllim g€ t€ ménjanohet rrudhosja e shtresés.

- Ne& kohé t&€ nxehtg, fillimisht ngjeshja e shtresés sé€ asfaltobetonit bé€het me rulo me peshé t€ leht€ 5 deri 7 ton dhe
me pas vazhdohet me rulo me peshé 10 deri né 12 ton, ndérsa n€ kohé té ftohté, ngjeshja fillohet me rulo t€ réndé
10 — 12 ton dhe mé pas vazhdohet me rulo t€ leht€, shpejtésia e 1€vizjes s€ rulit duhet té jet€ né kufijté 2 deri
4km/oré€.

- Ngjeshja e vendeve qé nuk mund t€ kryhen me cilindér, ngjeshen me tokmak ose pllaka té nxehta.

- Cilindri ngjeshés né cdo kalim duhet t€ shkel€ n€ gjurmén e méparshme jo mé pak se 0.25 t& gjerésisé sé tij.

- Ngjeshja e asfaltobetonit quhet e pérfunduar at€heré kur mbi sipérfagen e asfaltuar cilindri gjaté kalimit té tij nuk le
mé gjurmé.

- Cilindri i rulit gjaté punés pér ngjeshjen e shtresés s€ asfaltobetonit duhet t€ lyhet vazhdimisht me solucion solari té

holluar me vajgur pér té€ ménjanuar ngjitjen e kokrrizave t€ bituminuara né té.

- Nuk lejohet gé€ ruli t€ g€ndrojé né shtresén e asfaltobetonit t€ pangjeshur plot€sisht ose té béjé manovrime té
ndryshme mbi t€.

- Kaur shtrimi i asfaltobetonit kryhet pa nd€rprerje dhe pérbéhet nga dy shtresa, késhillohet qé shtresa e binderit t&
kryhet natén, ndérsa shtresa pérdoruese ditén.

- Pér té ménjanuar rrudhosjen e shtresave té asfaltobetonit n€ rrugét, qé kané pjerrési gjatésore mbi 6% &shté e

domosdoshme qé t€ sigurohet sipérfage e ashpér e shtresés s€ asfaltobetonit duke pérdorur pér prodhimin e tij cakéll

kokérr madh dhe ngjeshja me cilindér t€ kryhet duke filluar nga pjesa mé e ulét.

- Fugat t€ cilat krijohen gjat€ shtrimit té asfaltobetonit né kohé té ndryshme duhet té trajtohen me kujdes té vecanté,
pér t&€ ménjanuar boshlléget g€ mund t€ krijohen né to.

- Ng rastet kur shtresa pérdoruese e asfaltobetonit shtrohet mbasi shtresa lidhése (binderi) i €shté nénshtruar mé paré

1€vizjeve t€ automjeteve, duhet detyrimisht té pastrohet sipérfagja e saj nga papastértit€ e pluhuri, t€ mos pérmbajé

lagéshti dhe t€ spérkatet me bitum té 1éngshém (né sasi deri 06 kg/m?) para fillimit t€ vendosjes s€ shtresés pérdoruese
té asfaltobetonit.

Kontrolli mbi cilésiné e asfaltobetonit té shtruar

- Sipérfagja e shtresés sé asfaltobetonit duhet t€ jet€ e 1émuar, e rrafshét dhe e njétrajtshme, té mos keté plasaritje,

gungézime ose valézime, t€ mos keté porozitet e ndryshime né€ kuota, pjerrési e trashési t€ shtresés, nga ato t€ dhéna né

projekt zbatim.

- Ndryshimet n€ kuotat anésore t€ rrugés nuk duhet t€ jen€ mé shumé se + 20mm né krahasim me kuotat e
pércaktuara né€ profilin térthor t€ projektit.
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- Valézimet t€ matura me lat€ me gjat€si 3 m si né€ drejtim térthor, ashtu dhe né€ até gjatésor t€ rruges nuk duhet t&
jené mé shumé se + 5 mm.

- Ndryshimet né trashésing e shtres€s krahasuar me ato t€ pércaktuara n€ projekt nuk duhet t€ jen€ me€ shumé se +
10%.

- Kontrolli q&€ pércakton cilésité kryesore té asfaltobetonit t€ vendosur e ngjeshur né€ vepér pércaktohen me prova

laboratorike. Pér két€ qéllim pér cdo segment rruge té pérfunduar ose pér sasi deri n€ 2500m> asfaltobetoni t€ shtruar

rruge, nxirren mostra me madhési 25 x 25 cm mbi t€ cilat kryhen prova laboratorike pér pércaktimin e vetive fiziko-

mekanike. Vlerat e tyre krahasohen me kérkesat e projektit.

- Pér cdo segment rruge t€ shtruar me asfaltobeton duhet t€ mbahet akt-teknik, ku t€ pasqyrohen té€ gjitha t€ dhénat e

kontrollit me pamje, matje e laboratori dhe té miratohet nga pérfagésuesit e investitorit dhe firmés zbatuese, kur

treguesit cilésore jané brenda kufijve t&€ kérkuar nga projektuesi ose kushtet teknike.

6-BETONET (NDERTIMI I KANALIT DHE PUSETES B/A)

Té pérgjithshme

Puna e mbuluar nga ky seksion i specifikimeve konsiston né€ furnizimin e gjithé kantierit, punén, pajisjet, veglat dhe
materialet, dhe kryerjen e t€ gjitha punimeve, n€ lidhje me hedhjen, kujdesin, pérfundimin e punés sé betonit dhe
hekurin e armimit né pérputhje rigoroze me kété kapitull té specifikimeve dhe projekt zbatimin.

Né fillim té Kontratés Sipé€rmarrési duhet té paraqesé pér miratim tek Mbikqyrési i Punimeve njé njoftim p&r metodat
duke detajuar, n€ lidhje me kérkesat e kétyre Specifikimeve, propozimet e tij pér organizimin e aktiviteteve t€ betonimit
né shesh (terren).

Njoftimi i metodave do té€ pérfshijé céshtjet ¢ méposhtme:

1. Njésia e prodhimit e propozuar

2. Vendosja dhe shtrirja e paisjeve té prodhimit t€ betonit

3. Metodat e propozuara pér organizimin ¢ paisjeve t€ prodhimit t& betonit
4. Procedurat e kontrollit t€ cilésis€ s€ betonit dhe materialeve t€ betonit
5. Transporti dhe hedhja e betonit

6. Detaje t€ punés s€ bérjes s€ kallépeve duke pérfshiré kohén e hegjes s€ kallépeve dhe procedurat pér mbéshtetjen e
pérkohshme t€ trareve dhe té soletave.

Kontrolli i cilésisé

Sipérmarrési do té punésojé inxhinier t€ kualifikuar, t& specializuar dhe me eksperiencé, i cili do t€ jeté pérgjegjés pér
kontrollin e cilésisé té t& gjithé betonit. Materialet dhe mjeshtéria e pérdorur né punimet e betonit duhet t& jeté e njé
cilésie

sa mé t€ larté qé€ té jeté€ e mundur, prandaj vet€m personel me eksperiencé dhe aftési té€ ploté n€ kété kategori punimesh
do t€ punohésohet pér punén g€ pérfshin ky seksion specifikimesh.

Puna pérgatitore dhe inspektimi

Pérpara se té jeté kryer ndonj€ proces i pérgatitjes sé€ llacit ose betonit, zona brenda armaturave (ose sipérfage t€ tjera
sipas zbatimit) duhet t€ jet€ pastruar shumé€ mir€ me ujé ose me ajér t€ komprimuar. Cfarédo qé ka t€ b&jé me kété
proces duhet t& pérgatitet sic €shté specifikuar.

Asnjé proces betonimi nuk duhet té€ kryhet derisa Mbikqyrési i Punimeve té keté inspektuar dhe aprovuar (nése éshté e
mundur) gérmimin, masat e marra pér mbrojtjen nga kushtet atmosferike, masat pér shpérndarjen e ujit pér freskim dhe
staxhionim, armaturat, ndalimin e ujit, fugat ndértimore dhe fiksimin e fundeve dhe masa t€ tjera, armimin dhe céshtje
té tjera q€ duhet té fiksohen, si dhe té gjitha materialet e tjera pér betonimin dhe masa té tjera n€ pérgjithési.

Sipérmarrési duhet t’i japé Mbikqyrésit té Punimeve njoftime té arsyeshme pér t€ béré te mundur qé ky inspektim té

kryhet.
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Materialet
Cimento

- Cimento Portland e Zakonshme do t€ pérdoret me BS 12 ose ASTM C-150 Tipi II-té ose Tipi V-té. Kjo do té pérdoret
aty ku betoni nuk éshté né kontakt me ujérat e zeza, tub gazi ose ujérat néntokésore.

- Cimento Portland Sulfate e Rezistueshme do t€ pérdoret me BS 4027. Kjo do t€ pérdoret pér strukturat e betoneve
duke pérfshiré pusetat dhe t€ gjitha pérkatésité e tjera n€ kontakt me ujérat e zeza, tubin e gazit ose ujérat néntokésore.
Cimento duhet t€ shpérndahet n€ paketa origjinale t€ shénuara t€ pa démtuara direkt nga fabrika dhe duhet t€ ruhet né
njé€ depo, dyshemeja e t€ cilit duhet t€ jeté€ e ngritur t€ paktén 150mm nga toka. Njé€ sasi e mjaftueshme duhet mbajtur
rezervé pér t€ siguruar njé furnizim t€ vazhdueshém né puné, né€ ményré qé t& sigurohet qé dérgesat e ndryshme jané
pérdorur né até ményré sic jan€ shpérndaré.

Cimentoja nuk duhet ruajtur n€ kantier pér mé€ shumé se tre muaj pa lejen e Mbikqyrésit t&€ Punimeve. Cdo lloj tjetér
cimento, pérvec asaj q€ éshté e parashikuar pér pérdorimin né puné nuk duhet ruajtur né depo té tilla. E gjithé cimentoja
duhet mbajtur e ajrosur miré€ dhe cdo lloj cimento, e cila ka filluar té ngurtésohet, ose ndryshe e démtuar apo e keqésuar
nuk duhet t€ pérdoret. Fletét e analizave té fabrikave duhet té shogérojné cdo dérgesé duke vértetuar gé cimentoja, e cila
shpérndahet n€ shesh ka gené e testuar dhe i ka plotésuar kérkesat e pérmendura mé lart. Me t€ mbérritur, certifikatat e
provave t€ tilla duhen ti kalohen pér t’i aprovuar Mbikqyrésit t&€ Punimeve. Cimentoja e pérfituar nga pastrimi i thaséve
té ¢imentos ose nga pastrimi i dyshemes€ nuk do t€ pérdoret. Kur udhézohet nga Mbikqyrési i Punimeve, ¢cimento e
dyshimt duhet t€ ritestohet pér humbjen e fortésisé né ngjeshje.

Inertet

T& pérgjithshme

Me pérjashtim té asaj q€ €sht€ modifikuar kétu, inertet (t€ imta dhe t& trasha) pér t&€ gjitha tipet e betonit duhet té
pérdoren duke respektuar STASH-512-78 (Standarti Shqiptar) ose né€ pérputhje me ASTM C 33 “Inertet e betonit nga
burime natyrale”. Ato duhet t€ jené t€ fort€ dhe té€ qéndrueshém dhe nuk duhet té pérmbajné materiale t& démshme qé
veprojn€ kundér fortésis€ ose qéndrueshmérisé sé betonit ose, né rast t€ betonarmese mund té€ shkatérrojé kété
perforcim.

Materialet e pérdorura si inerte duhet t€ pérftohen nga burimet t€ njohura pér t€ arritur rezultate t€ kénagshme pér
klasa t€ ndryshme té betonit. Nuk do té lejohet pérdorimi i inerteve nga burime, té cilat nuk jané t€ aprovuara nga
Mbikqyrési i Punimeve.

Inertet e imta

Inertet e imta pér kategorité e betonit A, B dhe C (respektivisht M100, M200, M2500) konform STASH 512-78, do té
jené prej réré€ natyrale, guré té shoshitur, ose materiale t€ tjera inerte me té njéjtat karakteristika apo kombinim té tyre. E
gjitha kjo duhet té jeté pastruar shume miré€, pa masa t€ mpiksura, cifla t€ buta e t€ vecanta, vajra distilimi, alkale, 1énd€
organike, argjile dhe sasi t€ substancave démtuese.

Pérmbajtja maksimale e lejueshme e lymit dhe substancave t€ tjera démtuese €shté 5%. Materialet e marra nga guré té
papérshtashém pér inerte té trasha nuk duhet t€ pérdoren si inerte t€ imta. Inertet e imta t€ marra nga gurét ¢ shoshitur
duhet t€ jen€ t€ mprehté, kubike, té forté, t€ dendur dhe t€ durueshém dhe duhet t€ grumbullohen né njé platformé pér t&
patur njé mbrojtje t€ mjaftueshme nga pluhurat dhe pérzierjet e tjera.

Shkalla e shpérndarjes pér inertet e iméta t&€ specifikuara si mé lart, duhet t€ jené brenda kufijve t€ méposhtém, té
pércakuara nga Mbikqyrési i Punimeve.

Inertet e iméta pér kategorin€ D t€ betonit duhet t€ jené té nj€ cilési€ t€ miré nga réra e brigjeve. Ajo duhet t& jeté
pastruar nga materialet natyrale e klasifikuar nga mé e holla deri tek mé e trasha, pa copéza, nga argjila, zgjyra, hirera,
plehra dhe cifla té tjera. Nuk duhet té¢ pérmbaje mé shumé se 10% t€ materialit mé té€ holl€ se 0.10mm (100um) té
hapésir€s né rrjete, jo mé shumé se 5% t€ pjesés s€ mbetur né€ 2.36mm site; 1 gjithé materiali duhet té kalojé népér njé
rrjeté 10mm.
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Inertet e trasha

Inertet e trasha pér kategorité e betonit A, B dhe C do t€ pérbehen nga materiale guri t€ thyer apo t€ nxjerré€ ose njé
kombinim i tyre, me njé mas€ jo mé shumé se 20 mm, dhe do té jené t€ pastér, té forté, t€ q€ndrueshém, kubik dhe t&
formuar miré, pa 1€nd€ t€ buta apo t€ thérmueshme, ose copéza t€ holla té stergjatura, alkale, 1€nd€ organike ose masa
apo substanca té tjera t&€ démshme. Léndét démtuese né inerte nuk duhet té kalojné mé shumé se 3 %.

Inertet e trasha pér kategorin€ D t€ betonit duhet t€ jené tulla t€ thyera té prodhuara prej tullave té cilésis€ s€ par€ ose
grumbulli i tyre, ose nga tulla t€ mbipjekura. Nuk do t&€ thyhen pér pérdorim pér inerte t€ imta as tullat e papjekura apo
grumbulli i tyre dhe as ato qé jané béré€ porosi gjaté procesit t€ pjekjes. Agregati me tulla t€ thyera nuk duhet té
p€rmbajé gjethe, kashte dhe, réré ose materiale té tjera t€ huaja dhe ose mbeturina té tjera. Inertet prej tullave t€ thyera
duhet t€ jené t& nj€ diametri 25-40 mm dhe nuk duhet t€ pérmbajné asgjé qé té kalojé népérmjet sites 2.36 mm.

Raportet e inerteve té trasha dhe té imta

Raporti mé i pérshtatshém i volumit t&€ inerteve t€ trasha n€ volumin e inerteve t€ imta duhet t€ vendoset nga prova e
ngjeshjes se kubikéve t€ betonit, por Mbikqyrési i Punimeve mund t€ urdhérojé€ qé kéto raporte t& ndryshojné lehtésisht
sipas klasifikimit t€ inerteve ose sipas peshés nése do té jeté e nevojshme, n€ ményré g€ t€ prodhohen klasifikimet e
duhura pér pérzjerjet e inerteve té trasha dhe té holla.

Sipérmarrési duhet t€ béjé disa prova né kubikét e marré si kampione dhe t€ shénojé inertet dhe fraksionimin e tyre,
pérzjerjen e betonit né fillim t€ punés dhe kur ka ndonjé ndryshim n€ inertet e iméta apo t€ trasha ose né burimin e tyre
té furnizimit. K&ta kubiké duhet té testohen né laborator né kushte t€ njéjta, pérvec rasteve t€ ndryshimeve t€ vogla né
raportet pérkatése té inerteve t€ imta dhe t€ trasha (lart apo posht€) nga raporti mé€ i miré i arritur nga analizat e sités.
Kubikét duhet té testohen nga 7 deri 28 dité.

Nga rezultatet e kétyre provave (testeve) Mbikqyrési i Punimeve mund t€ vendosé pér raportet e trashesis€ s€ inerteve
té imta qé duhet té pérdoren pér cdo pérzjerje t€ mévonéshme gjaté zhvillimit t€ punés ose deri sa té keté ndonjé
ndryshim né inerte.

Shpérndarja

Né kantier nuk do té sillen inerte pér t’u pérdorur derisa Mbikqyrési i Punimeve té keté aprovuar inertet pér t’u
pérdorur dhe masat pér larjen, etj.

ME tej nga Sipérmarrési do té merren kampione né cdo 75m* nén mbikqyrjen e Mbikqyrésit té€ Punimeve, pér cdo tip
inerti

té shpérndaré né kantier (terren) dhe t€ dorézuar pérfagésuesit t€ Mbikqyrésit t& Punimeve pér provat ¢ kontrolleve t&
zakonshme. Kosto e té gjitha testeve do t€ mbulohet nga Sipérmarrési.

Ruajtja e materialit té betonit

Cimento dhe inertet duhet t€ mbrohen né cdo kohé nga démtuesit dhe ndotjet. Sipérmarrési duhet té sigurojé njé
kontenier apo ndértes€ pér ruajtjen e cimentos né shesh. Ndértesa ose kontenieri duhet té jeté e thaté dhe me ventilim t&
pérshtatshém. Nése do t&€ pérdoret mé shumé se nj€ lloj cimentoje n€ punime, kontenieri apo ndértesa duhet té jeté e
ndaré€ né néndarje t€ pérshtatshme sipas kérkesave t€ Mbikqyrésit t€ Punimeve si dhe duhet ushtruar kujdes i madh qé
tipe té€ ndryshme cimentoje t& mos jen€ né kontakt me njéra-tjetrén.

Thaset e cimentos nuk duhet t€ lihen direkt mbi dysheme, por mbi shtresa druri apo pjesé t€ ngritur trotuari pér t&
lejuar késhtu qarkullimin efektiv t€ ajrit rreth e qark thaséve.
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Cimentoja nuk duhet t€ mbahet né njé magaziné té pérkohshme, pérvec rasteve kur €shté e nevojshme pér organizimin
efektiv té€ pérzjeres dhe vetém kur &sht€ marré aprovimi i méparshém i Mbikqyrésit t€ Punimeve.

Agregati duhet t€ ruhen né€ kantier n€ hambare ose platforma betoni t€ padepértueshme t€ pérgatitura posacérisht, né
ményré g€ fraksione t€ ndryshme inertesh t€ mbahen té ndara pér gjithé kohén né ményré q€ pérzierja e tyre té ulet né
minimum.

Sipérmarrésit mund t’i kérkohet t€ kryej n€ kantier procese shtesé dhe/ose larje efektive t€ inerteve atéheré kur sipas
Mbikqyrésit t& Punimeve ky veprim éshté i nevojsh€ém pér t€ siguruar g€ té gjitha inertet plotésojné kérkesat e
specifikimeve n€ kohén kur materialet e betonit jan¢ pérzjeré. Mbikqyrési i Punimeve do té aprovojé metodat e
pérdorura pér pérgatitjen dhe larjen e inerteve.

Uji pér cimento

Uji 1 pérdorur pér beton duhet té jeté i pastér, 1 freskét dhe pa balté, papastéri organike vegjetale dhe pa kripéra dhe
substanca t€ tjera qé ndérhyjné ose démtojné forcén apo durueshmériné e betonit. Uji duhet té sigurohet mundésisht nga
furnizime publike dhe mund t€ merret nga burime té tjera vetém nése aprovohet nga Mbikqyrési i Punimeve. Nuk duhet
té pérdoret asnjéheré uje nga gé€rmimet, kullimet sipérfag€sore apo kanalet e vaditjes. Vetém uj€ i aprovuar nga ana
cilésore duhet t& pérdoret pér larjen e pastrimin e armaturave, kujdesin e betonit si dhe pér géllime té ngjashme.

Kérkesat pér pérzjerjen e betonit

Fortésia

Klasifikimet i referohen raporteve t&€ cimentos, inertve t€ imta dhe inerteve té€ trasha. Kérkesat pér pérzjerjen e betonit
duhet té konsistojné né ndarjen propocionale dhe pérzjerjen pér fortésit€ e méposhtme kur béhen testet e kubikéve;

Klasa e betonit Fortésia n€ shtypje
7 dité 28 dité
Klasa A&A (M100) (s)1:1,5: 3 17.00 25.50
Klasa B&B (M200) (s)1:2:4 14.00 21.00
Klasa C&C (M250) (s)1:3:6 6.50 10.00
Klasa D&D (M300) (s)1:6:12 Me pélqimin e Menaxherit t€ Projektit

Shénim. (s) = Cimento sulfate e rezistueshme.

Raporti ujé-cimento

Raporti ujé-cimento €shté raport i peshés sé cimentos n€ té. Pérmbajtja e ujit duhet t€ jeté efikase pér t&€ prodhuar njé
pérzjerje té€ punueshme té fort€sisé sé specifikuar, por pérmbajtja totale e ujit duhet t€ pércaktohet nga tabela e
méposhtme:

Klasa e betonit Max. i ujit t€ liré/raporti cimento
Klasa A&A (M100) (s)1:1,5:3 0.5

Klasa B&B (M200) (s)1:2:4 0.6

Klasa C&C (M250) (s)1:3:6 0.65

Klasa D&D (M300) (s)1:6:12 Me pélqimin e Mbikqyrésit t&€ Punimeve

Shénim. (s) = Cimento sulfate e rezistueshme.
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Oéndrueshméria

Raportet e pérbérésve duhet té jené t€ ndryshem pér té siguruar qgéndrueshmériné e déshiruar t€ betonit kur provohet
(testohet), n€ pérshtatje me kérkesat e méposhtme ose sipas urdhérave t&€ Mbikqyrésit t€ Punimeve.

Pérdorimet e betonit Min&Max (mm)
Seksionet normale té perforcuara 25ne 75

té ngjeshura me vibrime, ngjeshja

me doré e masés s€ betonit

Seksione prej betonarmeje té rénda 50 ne 100
té ngjeshura me vibracion, beton i ngjeshur

me dore ne pllaka t€ pérforcuara normalisht,

trare, kollona dhe mure.

Né té gjitha rastet, raportet e agregatit né beton duhet t€ jené t€ tilla g€ t€ prodhohen pérzjerje té cilat do futen népér
goshe edhe cepa té formave si dhe pérreth pérforcimit pa lejuar ndarjen e materialeve.

Matja e materialeve

Inertet e imé&ta dhe té trasha do t€ peshohen ose t€ maten me kujdes né pérshtatje me kérkesat ¢ Manaxheri té Projektit.
Ato nuk do t& maten né asnjé€ rast me lopata apo karroca dore. Cemento do t€ matet me thasé 50 kg dhe masa e
pérzjerjes do t€ jeté e till€ g€ grumbulli i materialeve t€ pérshtatet pér njé ose mé shumé thasé.

Metodat e pérzjerjes

Betoni duhet té pérzjehet né pérzjeresa mekanike t€ miratuar g€ mé par€. Pérzjersi, hinka dhe pjesa pérpunuese e tij
duhet t€ jené t& mbrojtura nga shiu dhe era.
Inertet dhe cimento duhet té pérzjehen s€ bashku para se t€ shtohet ujé derisa pérzjerja t€ fitoj€ ngjyrén dhe fort€siné e
duhur. Duhet t€ largohen papastértirat dhe substancat e tjera t€ padéshirueshme. Uji nuk duhet t€ shtohet nga zorra apo
rezervuare n€ ményré té pakujdesshme. I gjithé betoni duhet t€ pérzihet uniformisht né fabrika moderne pérzjerjeje pér
prodhimin maximal t€ betonit t&€ nevojshém pér ploté€simin e punés brenda kohés sé pércaktuar pa zvogéluar kohén e
nevojshme pér pérzjerje. Betoni duhet t€ pérzjehet né pérzjerésa betoni pér kohézgjatjen e kérkuar pér shpérndarjen
uniforme té pérbéreéve pér té prodhuar njé masé homogjene me ngjyré dhe fortési por jo mé pak se 1-1/2 minuté.
Pérzjerési duhet t€ pérdoret nga punétoré t€ specializuar qé kané eksperiencé t€ méparshme né€ drejtimin e pérdorimin e
pézjerésit té betonit.

Me mbarimin e koh&s sé pérzjerjes, pérzjerési dhe té gjitha mjetet e pé€rdorura do té pastrohen miré€ pérpara se betoni i
mbetur né to t€ keté koh€ té forcohet.
Né asnj€ ményre€ nuk duhet qé betoni t€ pérzjehet me dor€ pa miratimin e Mbikqyrésit t€ Punimeve, miratim ky qé do té
jepet vetém pér sasi t€ vogla né kushte té vecanta.

Provat e fortésisé gjaté punés.

Sipérmarrési duhet t€ sigurojé pér qéllimet e provave njé set 3 kubikésh pér cdo strukturé betoni, pérfshiré derdhje
betoni nga 1-15 m?®. Pér derdhje betoni mé shumé se 15 m3, Sipérmarrési duhet té sigurojé té paktén njé set shtesé 3
kubikésh pér cdo 30 m® shtesé. Nése mesatarja e provés sé fortésisé sé kampionit pér cdo porcion té punés bie poshté
minimumit t€ lejueshém té fortésis€ sé specifikuar, Mbikqyrési i Punimeve do t&€ udhézojé njé ndryshim né raportet ose
p€rmbajtjen e ujit né beton, ose té dyja, n€ ményré q€ Punédhénési t€ mos keté shtesé kostoje. Sipérmarrési duhet té
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pércaktojé t€ gjitha kampionet qé kané t€ b&jné me raportet e betonimit prej nga ku jané marré. Nése rezultatet e testeve
té fortésis€ mbas kontrollit t€ specimentit tregojné se betoni i pérftuar nuk i plotéson kérkesat e specifikuara ose kur ka
prova t€ tjera q€ tregojn€ se cilésia e betonit €sht€ nén nivelin e kérkesave té specifiuara, betoni né vendin, qé
pérfagéson kampioni do té refuzohet nga Mbikqyré€si i Punimeve dhe Sipérmarrési do ta lévizé dhe ta rivendos€ masén
e kthyer té betonit mbrapsh me shpenzimet e veta. Sipérmarrési do t€ mbulojé shpenzimet e t€ gjitha provave qé do té
b&hen né njé laborator q€ éshté aprovuar Punédhénésit.

Transportimi i betonit

Betoni duhet té l1€évizet nga vendi i pérgatitjes né vendin e vendosjes pérfundimtare sa mé shpejt né ményré qé té
pengohet ndarja ose humbja e ndonj€ pérbérési.
Kur t€ jet¢é ¢ mundshme, betoni do té derdhet nga pérzjerési direkt né njé paisje g€ do t€ béj transportimin né
destinacionin pérfundimtar dhe betoni do t€ shkarkohet n€é ményré aq t€ mbledhur sa té jet¢ e mundur n€ vendin
pérfundimtar pér t€ shmangur shpérndarjen ose derdhjen e tij.

Nése Sipérmarrési propozon t€ pérdoré pompa pér transportimin dhe vendosjen e betonit, ai duhet t€ paraqesé detaje t&
plota pér paisjet dhe teknikén e pérdorimit qé€ ai propozon pér t€ pérdorur pér tu miratuar tek Mbikqyrési i Punimeve.
Né rastet kur betoni transportohet me rréshqitje apo me pompa, kantieri g€ do t€ pérdoret, duhet té projektohet pér t&
siguruar rrjedhjen e vashdueshme dhe t€ pandérpreré né rrépiré apo gryké (hink€). Fundi i pjerrésisé ose i pompés sé
shpérndarjes duhet té jeté i mbushur me ujé para dhe pas cdo periudhe pune dhe duhet t€ mbahet pastér. Uji i pérdorur
pér két€ q€llim, duhet té largohet (derdhet) nga ¢do ambjent pune i pérhershém.

Hedhja dhe ngjeshja e betonit

Sipérmarrési duhet t€ keté aprovimin ¢ Mbikqyrésité Punimeve pér masat e propozuara pérpara se t€ fillojé betonimin.
T€ gjitha vendet e hedhjes dhe t€ ngjeshjes sé betonit, duhet t€ mbahen né mbikqyrje t€ vazhdueshme nga pjesétarét
pérkatés t€ ekipit t€ Sip€rmarrésit.

Sipérmarrési duhet t€ ndjeké nga afér ngjeshjen e betonit, si njé pun€ me réndé€si t€ madhe, objekt i t& cilit do té jet
prodhimi i nj€ betoni t€ papérshkushém nga uji me njé densitet dhe fort€si maximale.

Pasi t€ jeté pérzjer€, betoni duhet t& transportohet né vendin e tij t€ punés sa mé shpejt qé té€ jet€ e mundur, i ngjeshur
miré né vendin rreth pérforcimit, i pérzjeré sic duhet me lopat€ me mjete té pershtatshme celiku pér kallépe duke
siguruar njé sipérfage té miré dhe beton té dendur, pa vrima, dhe i ngjeshur miré pér t€ sjell€ ujé né sipérfage dhe pér t&
ndaluar xhepat e ajrit. Armatura duhet t€ jet€ e hapur né€ ményré t€ till€ q€ t€ lejoj€ daljen e bulézave t€ ajrit , dhe betoni
duhet t€ vibrohet me cdo kusht me mekanizma vibruese pér ta bér€ até t€ dendur, aty ku €shté e nevojshme

Betoni duhet t€ hidhet sa éshté i freskét dhe para se t€ ket fituar géndrueshmériné fillestare, dhe né cdo rast jo mé€ voné
se 30 minuta pas pérzjerjes.

Metoda e transportimit t& betonit nga pérzjeresi né€ vendin e tij t€ pun€s duhet t€ aprovohet nga Mbikqyrési i Punimeve.
Nuk do té lejohet asnjé metodé g€ nxit ndarjen apo vecimin e pjeséve té trasha dhe t€ holla, apo g€ lejojné derdhjen e
betonit lirisht nga njé lart€si mé e madhe se 1.5m.

Kur hedhja e betonit ndérpritet, betoni nuk duhet né asnjé ményré t€ lejohet t€ formojé€ skaje apo ané, por duhet té
ndalohet dhe té forcohet miré né njé ndalesé t€ nd€rtuar posacérisht dhe t€ formuar miré pér t€ krijuar njé bashkim
konstruktiv efikas, qé éshté né pérgjithési, né qoshet e djathta drejt armatimit kryesor. Pozicioni dhe projekti i fugave t&
tilla, duhet t&€ aprovohen nga Mbikqyrési i Punimeve.

Menjéheré para se t€ hidhet betoni tjetér, sipérfaqet e t€ gjitha fugave duhet t€ kontrollohen, t€ pastrohen me furcé dhe
t& lahen me llag té pastér. Eshté e késhillueshme qé ashpérsia e betonit t& jeté arritur kur ngjyra béhet gri dhe t& mos
lihet

derisa té forcohet.

Para se betoni t&€ hidhet n€ ose kundrejt njé gérmimi, ky gé€rmim duhet t€ jeté i forcuar dhe pa uj€ t€ rrjedhshém apo té
ndenjur, vaj dhe 1€ndé€ t€ démshme. Balta e qullét dhe materialet té tjera dhe né€ rast gérmim guresh, copéza dhe thérmija
do té higen. Gropa duhet t€ jeté e qullét por jo e lagur dhe duhet t€ ndérmerren masa paraprake pér t€ parandaluar ujérat
néntokésore g€ t€ démtojné betonin e pa hedhur ose t€ shkaktojné 1€vizjen e betonit.
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Aty ku é&shté e nevojshme apo e kérkuar nga Mbikqyrési i Punimeve, betoni duhet t€ vibrohet gjaté hedhjes me
vibratoré t€ brendshém, té afta pér té prodhuar vibrime jo mé pak se 5000 cikle pér minut€. Sipérmarrési duhet t&
tregojé kujdes pér té shmangur kontaktin midis vibratoréve dhe pérforcimit, dhe t€ evitojé vecimin e inerteve nga
vibrimi i tepért. Vibratorét duhet t€ vendosen vertikalisht n€ beton 500 mm larg dhe t€ térhigen gradualisht kur flluckat
e ajrit nuk dalin mé né sipérfage. Ngs, né vazhdim, shtypja €shté aplikuar jashté armaturés, duhet té kihet kujdes i madh
q€ té shmanget démtimi i betonarmeseé.

Kur betoni vendoset n€ ndalesa horizontale ose t€ pjerréta té kalimit t€ ujit, kjo e fundit duhet t€ zhvendoset duke i [éné
vendin betonit q€ duhet té ngjeshet né njé nivel pak mé t& larté se fundi i ndalesés s€ ujit para se t&€ 1éshohet uji pér té
siguruar ngjeshje té ploté t€ betonit rreth ndalesés sé ujit.

Betonim né kohé té nxehté

Sipérmarrési duhet t€ tregojé kujdes gjaté motit t€ nxehté pér t€ parandaluar carjen apo plasaritjen e betonit. Aty ku
éshté
e realizueshme, Sipérmarrési duhet t€ marr€ masa qé betoni t€ hidhet né méngjes ose natén vongé.
Sipérmarrési duhet té keté kujdes t€ vecanté pér kérkesat e specifiuara kétu pér kujdesin. Kall€pet duhet t€ mbulohen
nga ekspozimi direkt né diell si para vendosjes sé€ betonit, ashtu edhe gjaté hedhjes dhe vendosjes. Sipé€rmarrési duhet té
marré masa t€ pérshtatshme pér té siguruar q€ armimi dhe hedhja e masés pér tu betonuar €shté mbajtur n€ temperaturat
mé té
uléta t& zbatueshme.

Kujdesi pér betonin

Vetém néqoftése €shté pércaktuar apo urdhéruar ndryshe nga Mbikqyrési i Punimeve, t€ gjitha betonet do t& ndigen
me kujdes si mé poshté:

1. Sipérfage betoni horizontale: do t& mbahet e lagét vashdimisht pér t&€ paktén 7 dit€ pas hedhjes. Ato do t€ mbulohen
me materiale ujé mbajtés si thasé kérpi, pélhure, réré e pastér ose rrogos ose metoda té tjera t€ miratuara nga
Mbikqyrési
i Punimeve.

2. Sipérfaqge vertikale: do té kujdesen fillimisht duke 1éné armaturat né vend pa lévizur, duke varur pélhuré ose thasé
kérpi mbi sipérfagen e pérfunduar dhe duke e mbajtur vazhdimisht t€ lagét ose duke e mbuluar me plasmas.

Forcimi i betonit

Me perfundimin e gérmimit dhe aty ku tregohet né€ vizatimet ose urdhérohet nga Mbikqyrési i Punimeve, njé shtresé
forcuese betoni e kategorisé D jo mé pak se 75 mm e trashé ose e thellé do té vendoset pér t€ parandaluar shpérbérjen e
mas€s dhe pér té formuar njé sipérfage té pastér pune pér strukturén.

7-TOMBINOT RRETHORE

Té Pérgjithshme.

Betonimi i tombinove rrethore prej betoni do té realizohet pér pjesén e ulét té tubit duke pérdorur forma té thjeshta.
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Pér pjesén e sipérme do té pérdoren forma speciale me 1€shim t& shpejté. Gjithashtu mund té pérdoren pér betonim edhe
forma pneumatike.

Kur pérdoren tuba geliku pér t€ cilat kérkesat e m&sipérme janeé€ aplikuar gjithashtu, ato duhet té jen€ nga nj€ fabriké e
specializuar me njé€ diamet€r uniform dhe me trashési né€ pérputhje me udhézimet e Inxhinierit. Ato duhen trajtuar dhe
punimi duhet t€ jeté perfekt, pa plasaritje me formé& t€ pérsosur né€ ekstremitete, pér t€ siguruar njé lidhje t&
pakalueshme nga uji.

Normalisht tubat do t€ instalohen né vijé t€ drejt€ dhe né nivelin e pércaktuar dhe mbi njé jast€k betoni té varfér me
trashésin€ e pércaktuar nga Inxhinieri. Ato gjithashtu do té rrethohen me lla¢ betoni sipas pérpjestimeve té kérkuara dhe
konfigurimin e paraqitur n€ vizatimet e projektit, pas njé ngjitjeje perfekte t€ fugave me lla¢ ¢imento.

8-SHTRIMI (ASFALTIMI) I RRUGEVE

Té Pérgjithshme.

Né pérgjithési, me pérjashtim té rasteve kur n€ vizatimet e projektit pércaktohet ndryshe, profili pérfundimtar 1 kalimit
té rrugés pér seksione gjatésore ka pjerrési térthore prej 1.5%-2.5%, qé lidhet me aksin e rrugé€s me njé hark me
tangente 0.5 m. Pjerrésia e caktuar pér bankinat do té€ jeté 2.5%.

Kthesat do t€ inklinohen si¢ duhet n€ anén e jashtme me njé pjerrési q€ do t€ caktohet nga Supervizori né€ lidhje me
rezen kthesés dhe me kthesat e pérshtatshme té tranzicionit g€ do t€ lidhin inklinimin e pjesé€s kryesore té kthesés me
kurbat kalimtare apo me kthesa té tjera paraprir€se apo vijuese.

Llojet dhe trashésité e shtresave t€ ndryshme qé€ pérbéjné trotuarin do t€ jené sipas pércaktimeve t€ béra pér ¢do
seksion né vizatimet e projektit, por dhe mund t€ modifikohen nga Supervizori mbi bazén e rezultateve gjeoteknike dhe
investigimeve laboratorike.

Kontraktori do t’i tregoj€ Supervizorit materialet, burimet e tyre dhe kategorizimin/klasifikimin e materialeve q€ do té
pérdoré, shtresé pas shtrese, n€ pérputhje me specifikimet e méposhtme.

Supervizori do té urdhéroje té b€hen me kéto materiale apo me materialet e tjera qé ai do té pé€rzgjedhé. Kéto prova do
té béhen né laboratorin e kantierit apo né laboratore té tjera té aprovuar. Kéto do té pérsériten né ményre sistematike pér
té

béré kontrollin e karakteristikave , gjaté zhvillimit t€ punimeve né laboratoret e kantierit.

Aprovimi nga ana e Supervizorit e materialeve, paisjeve dhe metodave t€ punés nuk e ¢liron Kontraktorin nga
pérgjegjésia pér zbatimin me cilési t€ punimeve.
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Me pérjashtim té rasteve kur specifikohet ndryshe né€ seksionet € méposhtme, sipérfagja e pérfunduar e rrugés sé€
shtruar/trotuarit nuk do t&€ ndryshojé nga profili i dizenjos m&€ shumé se 1 cm. Kjo do t€ kontrollohet me nj€ late 4.50
metra t€ gjaté, sipas t€ dy drejtimeve ortogonale.Trashésia e shtrimit t€ rrug€s mbi ura do t€ jeté e tillé q€ pjesét e
sipérme t€ ur€s dhe hidroizolimi i shtruar mbi t€ t€ jen€ t€ mbrojtura nga amortizimi normal dhe veprimi i
drejtépérdre;jté i trafikut. Sidoqofté, kjo trashési nuk duhet t€ jeté mé e vogél se 8 cm.

Pér t€ shmangur riveshjet e shpeshta, qé jané veganerisht t€ kushtueshme mbi ura, i gjithé asfalti, duke pérfshiré edhe
fugat dhe punime t€ tjera aksesoré do té ndértohen me materialet e cilésis€é mé t€ miré dhe me fuqin€ mé t€ kualifikuar
punétoré.

Shtresat Bazé dhe Nén-Bazge.

Pérkufizimi.

Shtresat baz€ dhe nén-baz€ pérbéhen nga njé pérzierje e materialeve granulore t€ stabilizuara pérmes ngjeshjes dhe
lidhjes natyrore, t€ pérbéra nga réra e hollé qé kalon né sitén UNI 0.4.
Agregati mund t€ pérbehet nga zhavor natyror dhe/ose shkémbinj t€ thérmuar apo materiale granulore t€ siguruara né
vend, brenda apo jashté kantierit, ndérsa materiali i shtres€s sé baz€s duhet té jeté agregat g€lqeror i thyer.
Trashésite qé do t’u caktohen kétyre shtresave jané té pércaktuara né vizatimet e projektit, por g€ mund t€ ndryshohen
nga Supervizori, n€ lidhje me kapacitetin mbajtés té tabanit. Materiali do t€ shpérndahet né shtresa t€ njépasnjéshme,
secila prej t€ cilave nuk duhet t€ ket€ njé trashési t€ pérfunduar mé t€ madhe se 20 cm dhe mé té vogél se 10 cm.

Karakteristikat e Materialeve qé do té Pérdoren.

Materiali 1 ndértimit, pas korrigjimeve dhe pérzierjeve eventuale, do t€ jeté né pérputhje me karakteristikat e
méposhtme:
- Agregati i shtresés pérfundimtare nuk duhet t€ jeté mé shumé se 71 mm, si edhe nuk duhet té keté njé formé té
rrafshét,t€ p€rzgjatur apo shtresézuar.
- Madhésia e kokrrizave duhet té jet€ brenda kufijve dhe t€ ket€ njé kurbé€ t€ vazhdueshme dhe uniforme, pak a shumé
paralele me até té kurbave kufizuese.
- Raporti midis materialit qé€ kalon sitén 0.075 mm dhe materialit € kalon sité€n 0.4 mm: Mg pak se 2/3 pas ngjeshjes.
- Humbja né peshé né provén e Los Anxhelos-it t& kryer né fraksione t€ vecanta: M€ pak se 40 % pér nén-bazén dhe 30
% pér bazén.
- Ekuivalenti i rérés i matur n€ thérmijat q€ kalojné né sitén 4 mm: Midis 25 dhe 65 (CNR 27-1972). Kjo prové do té
b&het edhe pér materiale g€ jané pérfituar pas ngjeshjes. Kufiri i sipé€rm i ekuivalentit té rérés (65) mund t€ ndryshohet
nga Supervizori n€ varési t€ burimeve dhe karakteristikave t€ materialeve.
- Pér té gjitha materialet qé kan€ ekuivalent té rérés brenda kufirit 25-30, Supervizori do t€ kérkojé né té gjitha rastet
(edhe né qofté se pérzierja pérmban mé shumé se 60 % t& peshés s€ elementéve t€ thérmuar) verifikimin e indeksit t&
CBR-se.
- Indeksi CBR (1), pas 4 ditésh njomjeje/qulljeje n€ ujé (t& béra me materiale g€ kalojn€ né sitén 25 mm): Mbi 50 pér
nén-bazén dhe 100 pér shtresén bazé. Gjithashtu, kérkohet q€ ky kusht té verifikohet brenda pérqindjes q€ 2 % té
pérmbajtjes optimale t& lageshtis€ s€ ngjeshjes.

NE rast s€ pérzierjet pérmbajné mbi 60 % me peshé t€ elementéve té€ thyer me fage té mprehta, pranimi do té€ bazohet
né karakteristikat teknike t& dhéna né pikat mé sipér, me pérjashtim té rastit kur ekuivalenti i rérés €sht€ midis 25 dhe
35, kur prova e CBR-se €shté e detyrueshme.

Studimet Paraprake.

Supervizori do t’i verifikojé karakteristikat ¢ mésipérme pérmes provave laboratorike né ekzemplarét qé do t’i
dorézohen atij nga Kontraktori né momentin e duhur. N€ t€ njéjtén kohé, Kontraktori do té parages€ me shkrim burimet
e furnizimit t€ materialeve, llojin e punéve qé€ do t€ pérdoré dhe llojin dhe pérbérjen e impiantit t& ndértimit g€ do té
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pérdoret. Kérkesat e pranimit do té verifikohen gjithashtu pérmes kontrolleve qé Supervizori do t€ zhvilloj gjaté
progresit t€ punimeve, duke e marré materialin e pérzier n€ kantier, pérpara dhe pas ngjeshjes.

Metodat e Zbatimit.

Kuota e vendosjes sé shtres€s nén-bazé ose bazé do t€ keté ngritjen, ngritjen e mesit t€ rrugés, profilin dhe ngjeshjen e
specifikuar dhe nuk do té pérmbaj€ asnjé lloj materiali t& huaj.

Materiali do t€ shpérndahet né shtresa t& njé trashésie qé nuk do t’i kalojé 20 cm dhe qé€ nuk duhet t€ jeté mé e vogél
nga 10 cm trashési e pérfunduar. Pas ngjeshjes duhet t€ jet€ uniformisht e pérzier, pa treguar asnjé shenjé
ndarjeje/segregimi t€ komponentéve t€ tij.

Sa her€ do té shtohet uj€ pér t€ arritur pérmbajtjen e duhur té lag€shtirés sipas densitetit té kerkuar, kjo do t& b&het me
paisje/mjete spérkatése.

Pér kété géllim, kétu specifikohet qé t€ gjitha veprimtarité e mésipérme nuk do t€ zhvillohen né€ rastet kur kushtet e
mjedisit (shi, débore, acar) jané té tilla q€ démtojné cilésin€ e shtresés s€ ngjeshur. Megjithaté, né rast se kemi t€ b&jmé
me njé€ démtim si pasojé e mbilagies apo me démtime si rezultat i acarit, shtresa e démtuar do t€ higet dhe rindértohet
nén kujdesin dhe me shpenzimet e Kontraktorit.SS
Materiali i gatshém pér ngjeshje duhet té keté né ¢do piké pérbérjen kokrizore t€ specifikuar.

Pér ngjeshjen dhe dorén e fundit do t&€ pérdoren té gjitha rulat ose rulat pneumatike. Pérshtatshméria e rulave dhe
metodave t€ ngjeshjeve pér ¢do rast do t€ pércaktohet nga Supervizori me njé prové eksperimentale duke pérdorur
pérzierjet e prgatitura pér até kantier (provat e ngjeshjes).

(Cdo shtresé do té ngjeshet me njé densitet minimal né€ vend prej 95 % té densitetit maksimal t€ pérftuar nga prova e
modifikuar AASHTO pér shtresén nén-bazé dhe 98 % pér shtresén bazé, kur ekzistojné t€ dyja. Né rast se kemi t&
b&jmé vetém me shtresén nén-bazé té asfaltit, vlera e ngjeshjes do té jeté 98 %.

Vlera e modulit Md brenda kufirit 0.15-0.25 N/mm: nuk do té€ jet€ mé e vogél se 150 N/mm2 nén shtresén e asfaltit.
Sipérfagja e pérfunduar nuk do t& ndryshojé nga profili i projektimit me mé shumé se 1 cm t€ kontrolluar me njé€ laté
4.50 metra t€ gjaté sipas té dy drejtimeve ortogonale.

Trashésia do t€ jeté si¢ specifikohet dhe kontrollohet me njé frekuencé prej sé paku dhjeté (10) pikash t&€ rasté€sishme
pér Ha té sipérfages s€ pérfunduar, me njé€ tolerancé ku q t€ jeté 5 % me kusht g€ kjo diferencé t€ ndodhé vetém né 10
% ose mé pak t€ matjeve.

Né shtresat e nén-bazé€s dhe bazés sé asfaltit, t& ngjeshura né pérputhje me specifikimet e mésipérme késhillohet té
progedohet me zbatimin e shtrimit t€ asfalteve pa lejuar krijimin e nj€ intervali tepér t€ gjaté kohor t€ kaloj€ nga t€ dyja
fazat e punés, gj€ q€ mund té sjellé paragjykime t€ vlerave té kapacitetit mbajt€s t€ arritura nga shtresat baz€ dhe nén-
bazg
té asfaltit pas ngjeshjes. Kjo béhet pér té€ eliminuar mundé&siné e heqjes, disintegrimit dhe shképutjes s€ materialeve té
hollé/fine t€ pjes€s superficiale t€ shtresave nén-bazé dhe bazg, q€ nuk jan€ t& mbrojtura si¢ duhet nga trafiku dhe
agjent€t atmosferike. Né& rast se do té ishte e mundur t€ vijohej menjéheré nga puné pér ndértimin e shtresave té asfaltit,
do té ishte e késhillueshme t€ shtrohej njé shtres€ emulsioni bituminoz i saturuar me réré pér t€ mbrojtur sipérfagen e
sip€rme t€ shtresave bazé dhe nén-bazé t€ asfaltit apo pér t&€ siguruar masa t€ ngjashme mbrojtése.

Supervizori rezervon t€ drejtén té kérkojé prova t€ tjera kontrolli pikérisht pérpara shtrimit té asfaltit, si edhe té kérkojé
ngjeshjen e métejshme né rast se ka humbur densiteti/dendésia e kérkuar.

Shtresa Bazé e Asfaltit

Pérkufizimi.

Shtresa baze e asfaltit pérbéhet nga njé pérzierje granulore t€ gureve t€ thérmuar, zhavorrit, rérés dhe filer mineral
(sipas pérkufizimeve g€ jepen né€ C.N.R. “Specifikimet pér materialet e rrugés”), té pérzier me bitum té nxehté, pasi t&
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jen€ parangrohur agregatet, t€ pérhapura me njé makineri shtruese vibruese dhe dhe ngjeshur me rula pneumatike, me
goma ose ¢eliku, vibrues.

Materialet Agregate

Keérkesat e pranimit té agregateve té pérdorura n€ pérzierjet pér shtresén baz€ do t€ jené ée pérputhje me Specifikimet
C.N.R. Marrja e ekzemplaréve pér kérkesat e pranimit dhe provat e kontrolleve, si edhe metodat e zbatimit t€ provave
pércaktohen né€ Standartet C.N.R. Prova e abrazionit do t€ béhet me metodén e Los Anxhelos-it sipas AASHTO 96.
Agregati i shtres€s do té pérbéhet nga agregate té thérmuar ose nga zhavorr, pérqindja e té cilit mbetet n€ sitén 5 mm.
Supervizori mund té vendos g€ t’a ndryshojé hera-herés kété pérqgindje. Sidoqofté, kjo nuk duhet t€ jet€ me e vogel se
30 % e perzierjes se agregatit.

Humbja ne peshe ne proven e Los Anxhelos-it ge behet per per ¢do fraksion te vegante duhet te jete i barabarte ose nen
25 %, por sidoqofte asnjehere mbi 30 %.

Ne te gjitha rastet, komponentet e agregateve duhet te jene te shendoshe, te forte/te gendrueshem, me siperfaqe te
ashper/te forte, te paster dhe pa elemente te huaj apo pluhur. Pervec keetyre, ato nuk duhet te kene asnjehere nje forme
te rrafshet, te perzgjatur apo te shtresezuar.

Agregati i holle/fin do te perbehet ne te gjitha rastet nga rere natyrore ose rere e thermuar, perqindja e se ciles mund
te percaktohet hera-heres nga Supervizori ne lidhje me proven Marshall, por sidoqofte nuk duhet te jete kurre me e
vogel se 30 % e perzierjes se reres.

Agregati i holl&/fin do t€ ket€ njé ekuivalent té réré€s mbi 50.
Fileri mineral eventual, i pérftuar nga thyerja e shk€émbinjve gé€lgerore (mundésisht) ose i pérbéré nga ¢imento, gélgere
i hidratuar dhe pluhur asfalti duhet g€ gjithmoné t€ plotésojé kérkesat e méposhtme:

- Site UNI 0.18 (ASTM 80): % e kalueshméria me peshé: 100.

- Site UNI 0.075 (ASTM 200): % kalueshméria me peshé: 90

Analiza e pérbérjes kokrizore do t€ béhet me metodén e lagur.

Bitumi
Bitumi do té€ jeté i tipit 50-70. Ai duhet t€ jeté né pérputhje me kérkesat e C.N.R., dosja 1I/1951 “Specifikimet pér
pranimin e bitumeve”.

Bitumi do t€ keté gjithashtu edhe njé tregues/indeks penetrimi t€ llogaritur me formulén g€ vijon mé posht&, midis -1.0
dhe +1.0:
Treguesi i penetrimit = 200 u — 500 v /u + 50 v
ku

®,

¢ u- temperatura e zbutjes me provén e “unazés” né Gradé Celsius (n€ 25 Gradé Celsius).

®,

¢ V=log. 800- log. Depértimi i bitumit né dmm (né€ 25 Grad¢ Celsius).

Pérzierjet
Pérmbajtja e bitumit do t€ jeté midis 3.5 % dhe 4.5 % t€ peshés totale té agregateve.

Perzierja do té jeté n€ pérputhje me kérkesat e méposhtme:

e Vlera e stabilitetit Marshall (C.N.R. 30-1973) e kryer né€ 60 gradé Celsius me ekzemplaré t€ ngjeshur me 75 goditje
me

cekic me rénie t&€ liré né t€ dyja anét nuk duhet t€ jeté nén 700 kg. Pér mé tepér, vlera e ngurtésis€¢ Marshall, d.m.th.

raporti midis stabilitetit t€ matur né kg dhe rrjedhjes s€ matur n€ mm nuk duhet t€ jeté mbi 250.
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o Té njejtét ekzemplaré pér té cilét Eshté pércaktuar stabiliteti Marshall do té ket€ nj€ pérqindje poroziteti midis 4 %
dhe

7 %.

e Ekzemplarét pér matjen e stabilitetit dhe ngurt€sisé si mé sipér do t€ pérgatiten né impiantin e pérzierjes.

o Temperatura e ngjeshjes s€ kampioneve do t€ jeté e barabarté ose mé e lart€ se ajo e pérhapjes/shpérndarjes.
Sidoqofté,

nuk do ta kaloj€ kété t€ dytén m& shumé se 10 grad€ Celsius.

Konrolli i Kérkesave té Pranimit.

Kontraktori do té pércaktojé formulén e pérzierjes qé do té kryhet nga njé studim i ploté i agregateve dhe bitumit
pérpara pranimit.

Kontraktori pérpara fillimit t€ punimeve dhe me kohé duhet t€ prodhoj€ pér ¢do njési prodhuese, pérbérjen e pérzierjeve
g€ ai ka ndémend té pérdoré. Cdo pérbérje e propozuar do t€ shogérohet me dokumentacion té ploté té studimeve
laboratorike t€ kryera, pérmes t€ cilave Kontraktori ka pérftuar edhe pérzierjen optimale.

Supervizori ka t€ drejtén e miratimit té rezultateve ose t€ kérkojé t€ b&hen kérkime/vézhgime t€ tjera. Megjithat€,
miratimi nuk e ul pérgjegj€siné e Kontraktorit n€ lidhje me arritjen/plotésimin e kushteve pérfundimtare pér materialet e
vendosura.

Me miratimin e pérbérjes s€ propozuar nga ana e Supervizorit, Kontraktori do t’i mbetet asaj besnik duke béré kontrolle
té pérditshme. Nuk do té lejohet asnjé ndryshim nga kufijté€ - +5 % t€ agregatit t€ shtresés dhe- +3 % t€ rérés né€ lidhje
me pérqgindjen e kurbés granulometrike té miratuar dhe- +1.5 % t& pérqindjes sé filerit.

Né rastin e bitumit lejohet njé tolerancé + -0.3%.

Kéto vlera do té€ verifikohen me kontrollin e ekzemplaréve/kampionev t€ marré né impiantin e pérzierjes, si edhe
pé€rmes kontrollit t€ brendésis€ s€ shtresés pas ngjeshjes.

Kontrollet e méposhtme do té kryhen sé paku dité pér dité:

e Granulometria e fraksioneve t€ agregatit q€ furnizohet n€ magazinén e kantierit dhe t€ nj&jtat agregate né dalje t&

sitave té impiantit.

o Pérbérja e pérzierjes (granulometria e agregateve, pérqindja e bitumit, pérqindja e filerit) duke mbledhur pérqindjen
né

té dale t€ pérzieré€sit apo t€ depozités.

o Karakteristikat e pérzierjes, d.m.th. pesha e véllimit (C.N.R. 40-1973), mesatarja ¢ dy provave, pérqindja e poreve

(C.N.R. 39-1973), mesatarja e dy provave. Stabiliteti dhe ngurtésia Marshall (C.N.R. 30-1973).

o  Pér mé tepér, me shpeshtésiné/frekuencén e pércaktuar nga Supervizori, do t€ b&hen kontroll€ periodike t&
peshoreve t&

impiantit, kalibrimit t€ termometrave t& impiantit, verifikimi i karakteristikave t€ bitumit, verifikimi i pérmbajtjes s€

lagéshtisé té agregateve minerale né dalje t€ tharésit dhe ¢do kontroll tjetér g€ duhet kryer sipas mendimit té

Supervizorit.

o Ng kantier do t€ mbahet nj€ regjister i veganté, i cili do té keté numra dhe do té firmosen nga Supervizori, mbi té
cilat

Kontraktori do t€ regjistroj€ provat dhe kontrollet e pérditshme.

e (jaté ndértimit dhe ¢cdo faze t€ punimeve, Supervizori do t€ béjé t€ gjitha verifikimet, provat dhe kontrollet pér t&

siguruar ploté€simin cilé€sor dhe sasior t€ kétyre specifikimeve.

Pérgatitja e Pérzierjeve.

Pérzierja do té pérgatitet n€ impiante fikse t€ autorizuara me karakteristikat e pérshtatshme dhe qé do t& mbahet
gjithmoné né kushte t€ shkélqyera pune né secilin prej komponenteve té tyre.
Prodhimi i ¢do impianti nuk do t& tejkalojé kapacitetin potencial t€ impiantit n€ ményré qé t€ garantohet tharja perfekte,
ngrohja uniforme e pérzierjes dhe njé nderje perfekte q€ siguron njé klasifikim t€ pérshtatshém t€ klasave individuale t&
agregateve.
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Impianti gjithsesi do garantojé uniformitetin e prodhimit dhe do t€ jet€é né gjendje té& prodhojé pérzierje qé jané né
pérputhje né t€ gjitha aspektet me formulén e pérzierjes.

Furnizimi i komponentéve té pérzierjeve do t& béhet me peshé duke pérdorur njé paisje t€ pérshtatshme efikasiteti i té
cilave do t€ kontrollohet vazhdimisht.

Cdo impiant do té sigurojé ngrohjen e bitumit né temperaturén dhe viskozitetin uniform t€ kérkuar deri n€ kohén e
pérzierjes si edhe matjen perfekte t€ bitumit dhe materialit mbushés.

Zona q€ do té pérdoret pér magazinimin e agregateve do t& jeté pérgatitur mé paré pér t€ eliminuar prezencén e
substancave me bazé argjilore dhe stanjacioneve ujore q€ mund té paragjykojné pastértin€ e agregateve.

Pér mé tepér, grumbujt e klasave té ndryshme t€ agregateve do té ndahen miré nga njéri-tjetri.

Do t€ pérdoren s€ paku 4 klasa agregatesh me njé numér ndarjesh depozitimi g€ i korespondojné klasave t&€ agregateve
té pérdorur.

Koha efektive e pérzierjes do t€ caktohet né pérputhje me karakteristikat e impiantit dhe me temperaturén efektive t&
arritur nga pérzierjet e komponenteve né ményré qé t€ lejojné njé mbulesé komplete dhe uniforme t€ agregateve me
lidhésin. Megjithaté, nuk duhet té jeté gjithesesi mé pak se 20 sekonda.

Temperatura e agregateve né kohén e pérzierjes do t€ jeté midis 150 Grad€ Celsius dhe 170 Gradé Celsius dhe ajo e
bitumit midis 150 Gradé Celsius dhe 180 Gradé Celsius, me pérjashtim né rastet kur Inxhinieri mund té béjé ndonjé
ndryshim né lidhje me llojin e bitumit q€ do t€ pérdoret.

Pér t€ kontrolluar temperaturat e mésipérme, tharése, ngrohés dhe depozitat e impiantit do t€ pajisen me termometra
fikse

q¢ funksionojné shumé né rregull dhe qé€ kalibrohen n€ ményré periodike.

Pérmbajtja e lagéshtirés t€ agregateve q¢ ekzistojné nga tharési zakonisht nuk do ta kalojé 0.5 %.

Vendosja e Pérzierjeve.

Betoni i asfaltit do t€ transportohet nga impianti pérzierés deri né kantierin ku do té b&het shtrimi me makinat e
kapacitetit, efikasitetit dhe shpejtésis€ s€ duhur. Sidoqofté, kjo do té keté edhe njé mbulesé pér t€ shmangur mbiftohjen
e sipérfageve dhe formimin e koreve.

Asfalti do t€ hapet pérgjaté nén-bazés ose bazés s€ pérfunduar pasi Supervizori té jeté siguruar pér ngritjet, formén,
dendésiné dhe kapacitetin mbajtés té specifikuar.

Pérpara shtrimit t&€ bazés sé€ asfaltit, do t€ aplikohet si fillim nj€ shtres€ bitumi prej 0.8-1.5 liter/m2 me emulsion 55 %.
Pérpara pérhapjes sé pérzierjes mbi njé baz€ t€ stabilizuar ¢imentoje, pér t€ siguruar ankorimin, réra qé nuk €shté
mbajtur nga emulsioni i asfaltit dhe g€ ka gené vendosur mé paré pér té mbrojtur ¢gimenton e stabilizuar do t€ higet.
Shtrimi/pérhapja e pérzierjeve t€ asfaltit do t€ béhet me makineri shtruese vibruese t€ llojeve t€ miratuara nga
Supervizori, tepér efikase dhe té€ puthitura me mjete veté-niveluese, duke pérfshiré dhe nivelimin e bashkimeve.
Shtrueset vibruese gjithsesi do t&€ 1é€n€ njé shtresé té profilizuar dhe té pérfunduar n€ perfeksion, pa asnjé t€ caré dhe pa
asnjé lloj difekti té shkaktuar nga segregimi i elementéve mé t€ médhen;.

Gjaté shtrimit,kujdes i vecanté duhet béré pér formimin e fugave gjatésore t€ cilat mundésisht t&€ sigurohen gjaté
shtrimit né kohé té njé€ rripi/pjesé t€ shtresés ngjitur me t€ parén duke pérdorur 2 ose mé shumé shtruese vibruese.

Né rast se kjo nuk ésht€ e mundur, kufiri i pjes€s sé pérfunduar do té€ mbulohet me emulsion asfalti pér té siguruar
lidhjen e pjesés pasardhése.

Né rast se kufiri gjendet t€ jeté i d€mtuar apo i rrumbullakosur, do té€ béhet njé prerje vertikale me paisjen e
pérshtatshme.

Fugat térthore, t€ shkaktuara nga ndérprerjet e pérditshme do té ndértohen gjithmoné pasi t€ jené preré dhe hequr pjesa
e terminalit t€ méparshém.

Mbivendosja e fugave gjatésore midis shtresave t€ ndryshme do t€ planifikohet dhe zbatohet né ményré t€ tillé qé
lidhjet t€ jené shkallézuara/shpérndara né€ intervale t€ rregullta prej s€ paku 20 cm.

Temperatura e pérzierjes sé asfaltit né kohén e shtrimit, ¢ matur menjéheré pas largimit t€ makin€s shtruese do té jeté
gjithmoné jo me pak se 130 Grad€ Celsius dhe Supervizori do t€ refuzojé ¢do pérzierje temperatura e sé cil€s éshté 10

% me e ulét nga temperatura e vendosur ne formulén e pérzierjes.
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Operacionet e shtrimit do t€ ndérpriten kur kushtet e pérgjithshme t€ motit mund t€ kompromentojné punimet e
sukseshme. Shtresat e kompromentuara (d.m.th. ¢ dendésia té jeté mé e ulét nga ajo qé kérkohet) do t€ higen dhe do té
rind€rtohen nén kujdesin dhe me shpenzimet e Kontraktorit.

Ngjeshja e materialeve do t€ fillojé€ menjéheré pas shtrimit dhe do t€ p€rfundojé pa asnjé ndérprerje.

Ngjeshja do t€ béhet me rula pneumatike ose me rula me goma dhe/ose celiku vibrues, t€ gjithé n€ numrin, peshén dhe
frekuencén e vibrimit t€ pérshtatshém pér t€ siguruar arritjen e dendésive maksimale t€ mundshme.

Né rast se shtresa do t€ shtrohet me dy shtresa, qé t€ dyja kéto shtresa do t€ mbulohen né€ kohén mé té shkurtér té
mundshme. Mbulimi me njé shtres€ me njé emulsion asfalti 55 % me 0.5 kg/mz2 bitum do té shtrohet né shtresén e
poshtme nése shtresa

e sipérme nuk &shté shtruar menjéheré pas ngjeshjes sé shtresés sé poshtme.

Né pérfundim té ngjeshjes, shtresa baz€ duhet té ket€ njé dend€si uniforme pérgjaté gjithé gjatésisé sé saj jo mé pak se
97 % té€ dendésis€é Marshall té vlerésuar n€ impiant t€ njé&jtén dité. Kontrolli i dendésisé do té€ béhet sipas CNR 40-1973
me karota me mbi 15 cm diametér. Vlerésimi do t€ béhet me interpretimin e dy provave.

Do té béhet kujdes qé ngjeshja té€ béhet me metodologjiné mé t& pérshtatshme pér t€ pérftuar njé€ trashési uniforme né
¢do piké dhe pér té€ parandaluar té ¢ara né€ shtresa.

Sipérfagja e shtresave t€ pérfunduara nuk do té keté€ asnj€ ¢’rregull€si dhe valézim. Njé late 4.5 e gjaté, e vendosur né
¢do drejtim té sipérfaqes té pérfunduar t€ ¢do shtres€ duhet t€ jeté uniformisht né pérputhje me té.

Do t€ tolerohen diferencat né trash&si brenda kufirit prej 8 mm, né rast se ato ndikojné mé pak se 5 % t€ shtrimit t&
pérditshem.

Diferencat mé t€ larta mund t€ pranohen nga Inxhinieri (maksimumi 1.2 cm) me zbritje prej 10 % né ¢mim.
Toleranca 2 % né ngjeshja mund t€ pranohet nga Inxhinieri me njé zbritje prej 10 % n€ ¢mim.

Binderi dhe Shtresat e Asfaltobetonit.

Pérshkrimi.

Pjesa e sipérme e asfaltit t€ rrugés n€ pérgjithési pérbéhet nga njé shtres€ e dyfishté asfaltobetoni e shtruar e nxehtg,
d.m.th. njé shtresé e poshtme binderi dhe njé shtresé e sipé€rme asfaltobetoni sipas vizatimeve t€ projektit ose sipas
udhézimeve t& Supervizorit.

Materiali pér té dyja shtresat do té pérb&het nga njé pérzierje e agregateve t€ hollé t€ thérmuar, rére dhe filer mineral,
té pérzier me asfalt t€ nxeht€ né njé impiant qéndror dhe do té shtrohen me makiné shtruese me vibrim dhe do t&
ngjishen me rula pneumatike ose ¢eliku.

Materialet e Agregateve.

Pér ekzemplarét e agregateve té testuar n€ lidhje me pérshtatshmérin€ e tyre, si edhe pér metodat pér zbatimin e
provave do té aplikohen specifikimet C.N.R.

Agregatet e shtresave do t&€ pérftohen nga thérmimi i shkémbinjve ose zhavorit dhe do té pérbehen nga elementg té
shéndoshé, té fort€, aférsisht poliedrike, t¢ mrehta me sipérfage t€ ashpér, t€ pastér dhe pa asnjé lloj pluhuri apo
materiali t€ huaj n€ pérbérjen e tyre.

Midis bazés sé asfaltit dhe shtresés s€ binderit dhe midis shtres€s s€ binderit dhe shtresés sé asfaltobetonit do té
shtrohet
nj€ veshje ngjitése prej 0.5 kg/m: bitum n€ 55 % emulsion, né€ rast se shtresa e sipérme nuk éshté shtruar menjéheré pas
ngjeshjes s€ shtresés s€ poshtme apo né rast se temperatura e saj ka réné€ nén 105 Gradé Celsius.

Agregatet e shtresé€s mund t€ jené nga burime t€ ndryshme apo me natyra petrografike t& ndryshme, po ge se provat qé
m¢é poshté vijojné té béra me kampionet e ¢do thérmije granulometrike plotésojné kérkesat e méposhtme.
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Pér shtresat e binderit:

e Prova e abrazionit t€ Los Anxhelos-it e béré me fraksionin e caktuar granulometrik: Humbja e peshés e barabarté
ose

nén 30 %.

e Treguesi i boshllégeve né fraksionin e caktuar granulometrik sipas specifikimeve C.N.R.: Nén 0.80.

e Koefigienti i thithjes sipas specifikimeve C.N.R.: Mé pak se 0.015.

e Karakter jo-hidrofil, n€ pérputhje me specifikimet C.N.R.

e Ng rast se mbi shtresén e binderit pritet t€ kalojé trafik gjat€ periudhave té lagéta apo gjaté dimrit, humbja e peshés
me

tundje do té kufizohet né 0.5 %.

Pér shtresat e asfaltobetonit:

e Prova e abrazionit t€ Los Anxhelos-it e bér€ me fraksione té caktuara granulometrike: Humbja e peshés e barabarté
ose

nén 25 %, por sidoqofté jo mé e madhe se 30 %.

e  S& paku, 30 % me peshé e té gjith€ agregatit do té pérftohet nga shkémbinj me njé koeficient thérmimi mé t& ulét se
100

dhe njé fuqi kompresuese, né t&€ gjitha drejtimet jo mé pak se 140 N/mma.

e Treguesi i boshlléqeve né fraksione e caktuara granulometrike: Nén 0.85.

o Koefigienti i thithjes: Mé pak se 0.015.

e Karakter jo-hidrofilik.

Pér bankinat e asfaltuara apo vend pushimet, do té pérdoren agregatet e specifikuara mé sipér pér shtresat e binderit
dhe asfaltobetonit.

N¢ té gjitha rastet, agregati i shtresés do t€ pé€rb€het nga elemente t€ shéndoshe, t€ forté, rezistent€, t& mprehtg,
aférsisht poliedrike dhe me sipérfaqe té ashpér, por gjithmoné pa prezencén e pluhurave dhe materialeve t€ huaja.

Agregati fin do t€ pérb€het né té gjitha rastet nga rére natyrore ose rére e thérmuar qé plotéson kérkesat e specifikimeve

té mésipérme dhe né vecanti:

o Ekuivalenti i reres, jo mé pak se 55 %.

o Karakter jo-hidrofilik sipas specifikimeve C.N.R. me kufizimet ¢ p€rcaktuara pér agregatet e shtresés. Né rast se
nuk do

té ishte e mundur té sigurohej material me madhési 2-5 mm qé ésht€ madhésia e duhur pér provén, kjo do t€ béhet sipas

metodés sé provés Riedel-Eeber me pérgéndrim jo mé pak se 6.

Fileri mineral do t€ pérbéhet nga shkémb, pluhur apo ¢imento me prejardhje gélgerore, g€lqgere e hidratuar, pluhur
asfalti, me nj€ kalueshméri 100 % né sitén 0.5 mm pérmes seleksionimit né t€ that€ dhe me nj€ kalueshméri s€ paku 65
% né sitén 0.075 mm.

Pér shtresén e asfaltobetonit, né rast se kérkohet nga Supervizori, fileri mund té jeté prej pluhuri shkémbor asfaltik me
p€rmbajtje: Bitum 6-8 % dhe njé pérqindje té larté asfalti me depértim Doé 25 Gradé Celsius né 150 dmm.
Filera té ndryshém nga ata t& pérshkruar mé sipér do té kérkojné mé par€ miratimin e Supervizorit mbi bazén e provave
dhe kérkimeve laboratorike.

Asfalti.

Lidhésat asfaltike pér shtresat e binderit dhe shtresat e asfaltobetonit do t€ ken€ mundésisht njé depértim nga 50-70,
me pérjashtim té rasteve kur Supervizori vendos ndryshe duke patur parasysh kushtet lokale dhe sezonale dhe do té jené
né pérputhje me t€ njéjtat specifikime t€ dhéna me sipér pér bazén e asfaltit, ku pika e zbutjes do té jet€ midis 47 Gradé
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Celsius dhe 56 Gradé Celsius.

Shtresa e binderit:
Perzierja e asfaltit gqe do te perdoret per te formuar shtresen lidhese do te duhet te plotesoje kushtet e meposhtme:

e Stabiliteti Marshall ne 60 Grade Celsius ne te gjitha rastet do te jete i barabarte ose mbi 900 kg. Per me teper, vlera

e
ngurtesise Marshall, d.m.th. raporti midis stabilitetit te matur ne kg dhe rrjedhjes se matur ne milimetra do te jete ne te
gjitha rastet mbi 300. Te njejtat kampione do te kene nje perqgindje te porozitetit nga 3-7 %.

e Prova Marshall e bere me kampionet te cilat kane kaluar nje periudhe zhytjeje ne uje te distiluar per 15 dite do te
kene

nje vlere stabiliteti jo nen 75 % te asaj qe eshte specifikuar me pare. Ekzemplare te provave te mesiperme do te

pergatiten

ne impiantin e perzierjes. Temperatura e ngjeshjes do te jete e barabarte ose deri ne 10 Grade Celsius me ate te shtrimit.

Shtresa e asfaltobetonit.

Permbajtja e bitumit do te jete nga 4.5-6 % te peshes se agregateve.

Boshlleget e mbushura me bitum te perzierjes se ngjeshur do te jene nga 70-80 %. Permbajtja e bitumit ne perzierje do
te jete minimumi ge lejon arritjen e stabilitetit Marshall dhe vlerat e ngjeshjes te percaktuara me poshte.

Asfaltobetoni do te duhet te plotesoje kushtet e meposhtme:

+ Rezistence teper te larte mekanike, d.m.th. kapaciteti per te duruar pa deformime te perhershme forcat/shtytjet e
transmetuara: Nga rrotat ¢ makinave si dinamike ashtu edhe statike, edhe gjate temperaturave me te larta te veres dhe te
kete fleksibilitetin e mjaftueshem per te ndjekur nen te njejtat ngarkesa ¢do ulje eventuale te themelit edhe gjate
periudhave te gjata kohore. Vlera Marshall e stabilitetit arritur ne 60 Grade Celsius do te jete se paku 1000 kg. Per me
teper, vlera

Marshall e ngurtesise, d.m.th. raporti midis stabilitetit te matur ne kg dhe rrjedhjes se matur ne milimetra do te jete ne te
gjitha rastet mbi 300. Perqindja e boshlleqeve te kampioneve te mesiperm do te jete midis 3-6 %. Prova Marshall e
kryer me kampionet ge kane kaluar nje periudhe te zhytur ne uje te distiluar per 15 dite do te jape nje vlere stabiliteti ge
nuk duhet te jete me e ulet se 75 % te atyre ge jane paraqgitur me pare.

+¢ Rezistence shume te larte ndaj amortizimit te siperfages.
¢ Siperfagja e perfunduar duhet te jete aq e ashper sa te mos behet e rreshqitshme.
% Ngjeshje te larte: Vellimi i poreve pas ngjeshjes do te jete midis 4-8 %.

Nje vit pas hapjes se trafikut, vellimi i poreve do te jete midis 3-6 % me papershkueshmeri pothuajse te plote.
Koefigienti i pershkueshmerise i matur ne kampionet Marshall me depertim konstant uji prej 50 cm, nuk do te jete me i
larte nga 10-6 cm/sek.

Ne lidhje me perzierjet asfaltike per shtresen e binderit dhe per shtresen e asfaltobetonit, ne ato raste kur prova
Marshall behet per te kontrolluar stabilitetin e perzierjes se prodhuar, kampionet perkatese do te pergatiten me
materialin ge eshte marre nga impianti i prodhimit dhe ge eshte ngjeshur me pare pa e nxehur me tej. Ne kete menyre,
temperatura e ngjeshjes do te lejoje gjithashtu kontrollin e temperaturave operuese.

Kontrolli i Kekesave per Pranim.

Do te zbatohen kerkesa me ato te percaktuara per shtresen baze.
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Pergatitia e Perzierjeve.

Do te zbatohen te njejtat kerkesa me ato te percaktuara per shtresen baze, me perjashtim te kohes minimale per nje
perzierje efikase e cila nuk do te jete me pak se 25 sekonda.

Lidhesit.

Ne pergatitjen e perzierjeve te asfaltit per shtresa te ndryshme mund te perdoren substanca te vecanta kimike qe
aktivizojne lidhjen asfalt-agregat.

Substancat ge perdoren per lidhje mund te perdoren per shtresat baze dhe binderin, ndersa per shtresen e asfaltobetonit
perdorimi i tyre varet nga udhezimet e Supervizorit.
a. Kur kantieri eshte aq larg nga impianti perzieres saqe nuk siguron dot temperaturen 145 Grade Celsius ge kerkohet
ne kohen e shtrimit (ne lidhje me kohen e transportimit te betonit per asfalt).
b. Kur per shkak te kushteve atmosferike, shtrimi i perzierjes se asfaltit nuk mund te vonohet si pasoje e kerkesave te
trafikut dhe sigurise.

Dubhet bere kujdes per te perzgjedhur nga produktet ge jane ne dispozicion ne treg, ate produkt qe mbi bazen e provave
krahasuese te bera ne laboratoret e autorizuara, do te kete dhene rezultatet me te mira dhe qe i ruan karakteristikat e veta
kimike edhe pasi te jete ne kontakt me temperatura te larta per periudha te gjata kohore.

Pjesa mund te varioje sipas kushteve te perdorimit, natyres se agregateve dhe karakteristikave te produktit nga 0.3 %-

0.6 % ne lidhje me peshen e asfaltit.

Llojet, proporcionet dhe teknikat e perdorimit do te miratohen paraprakisht nga Supervizori.

Futja e substancave te vecanta kimike lidhese ne impiant do te behet me paisjen e duhur per te siguruar shperndarjen e
duhur dhe proporcionin ekzakt.

Toleranca e trashesise eshte 6 mm per binderin dhe 4 mm per tapetin ne qoftese ndikon me pak se 5 % te prodhimit
ditor. Toleranca me te larta mund te pranohen nga Inxhinieri (maksimumi 10 mm dhe 6 mm respektivisht) me 10 %
zbritje ne ¢mim.

Toleranca prej 2 % e ngjeshjes mund te pranohet gjithashtu nga Inxhinieri me 10 % zbritje ne ¢mim.

PERGATITI:
Ing. Boreta Murati

45




