OBJEKTI: “REHABILITIM, SISTEMIM DHE ASFALTIM I RRUGES SE FSHATIT VAKUF I POSHTEM,
BASHKIA DIBER"

SPECIFIKIME TEKNIKE

Objekti:

“REHABILITIM, SISTEMIM DHE ASFALTIM I RRUGES SE
FSHATIT VAKUF I POSHTEM, BASHKITA DIBER"

PROJEKT — ZBATIMI

VITI- 2026

G&L

CONSTRUCTION

Digitally signed by Gramos
Gramos e

Date: 2026.07.13 20:41:45
Skenda




OBJEKTI: “REHABILITIM, SISTEMIM DHE ASFALTIM I RRUGES SE FSHATIT VAKUF
I POSHTEM, BASHKIA DIBER"

PERMBAIJTIJA:

e« TE PERGJITHSHME

e CILESIA DHE BURIMET E MATERIALEVE

o TESTIMII MATERIALEVE

e PUNIMET E DHEU

e PUNIMET E SHTRESAVE

e BETONET

e PUNIMET E PRISHJEVE

e TOMBINOT RRETHORE

e SHTRIM (ASFALTIM) I RRUGEVE

Digitally signed by Gramos
Gramos e

Date: 2026.07.13 20:41:45
Skenda
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1-Té pérgjithshme

Paragrafét n€ kété kapitull jané plotésuese t€ detajeve t€ dhéna né Kushtet e Kontratés.

Dokumentat

Sipérmarrési (Kontraktori) do t€ verifikojé té gjitha dimensionet, sasité dhe detajet t€ treguar n€ Vizatimet, Grafikét,
ose t€ dhéna té tjera dhe Puné€dhénési nuk do té mbaj€ pergjegjési pér ndonjé mangési ose mospérputhje t€ gjetur né to.
Mos zbulimi ose korrigjimi i gabimeve ose mospérputhjeve nuk do ta lehtésojé Sipérmarrésin nga pérgjegjésia pér puné
té pakénag€shme. Sipérmarrési do t&é marr€ persipér t€ gjithé pérgjegjésin€ n€ bérjen e llogaritjeve té madhésive, llojeve
dhe sasive t€ materialeve dhe pajisjeve t€ pérfshira n€ punén q€ duhet béré€ sipas Kontratés. Ai nuk do t€ lejohet té keté
avantazhe nga ndonjé gabim ose mospérputhje, ndérsa njé udhézim i ploté do t€ jepet nga Punédhénési nése gabime té
tilla ose mospérputhje do té€ zbulohen.

Rendi mbizotérues i dokumentave do té€ jeté si mé poshté:
Oferta

Kushtet e Kontratés

Specifikimet e Veganta.

Specifikimet e Pérgjithshme.

Vizatime Projekti.

Preventivi ( Tabela e Volumeve ).

Referencat

Standartet e referencés jané ato t€ Ministrisé T€ Punéve Publike , Standartet e vendeve t€ tjera EEC dhe ato té Shteteve
té Bashkuara (BBS, AFNOR, ASTM, AASHTO etj) konsiderohen si ekuivalente.
Sidoqofté Kontraktori pér standartet qé ka ndér mend té pérdor€ duhet mé paré€ t&€ bjeré dakord me Supervizorin pérpara
fillimit t€ punimeve.

Klauzola gé nuk aplikohen.

Cfarédo Klauzol€ e Specifikimeve qé lidhet me punime apo materiale q€ nuk kérkohen né€ Preventiv (Tabela e
Volumeve) do té konsiderohet e paaplikueshme.

Kushtet sizmike.

Megjithése t€ gjitha strukturat jan€ hartuar pér kushte sizmike. Kontraktori do té njihet veté me kushtet sizmike té
zonés nga ku kalon rruga dhe do t€ marré parasysh ndikimin né ¢gmim pér t’i pérshtatur punime me Kodin Sizmik té
vendit.

Kushtet atmosferike dhe pérmbyitjet.

Do té merret si e miréqené qé Kontraktori gjaté pérgatitjes sé ofertés sé tij do t€ keté marré parasysh té gjitha kushtet e
mundshme atmosferike dhe rastet e pérmbytjeve né kohén e pérfundimit si dhe gjat€ Punimeve Permanente dhe té
Pérkohshme. Kontraktorit nuk i takon asnjé pagesé€ shtesé si pasojé e ndodhjes, vazhdimésisé apo efektit té erérave té
forta, bor€s, acarit, shirave dhe pérmbytjeve, temperaturave apo lag€shtirés apo si pasojé e kushteve té tjera
metereologjike apo hidrologjike.

Informacion né lidhje me gropat e provés.
Informacioni né€ lidhje me pozicionin e shpimit dhe gropat pér prové t& Kantierit dhe pérshkrimi i dherave dhe
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kompensim (ankes¢)
pér pagesé shtes€ nuk do t€ merret parasysh nga Kontraktori mbi argumentin qé€ informacioni ka gené i pamjaftueshém,
jo i sakté apo qé t€ nxjerr né€ pérfundime t&€ gabuara.

Zévendésimet

Z&vendésimi i materialeve t€ specifikuara n€ Dokumentin e Kontratés do t€ béhen vetém me aprovimin e Mbikqyrésit
té Punimeve nése materiali 1 propozuar pér tu zévend€suar éshté i njéjté ose mé 1 miré se materialet e specifikuara ; ose
nése materialet e specifikuara nuk mund té€ sillen n€ sheshin e ndértimit n€ kohé pér t& pérfunduar punimet e Kontratés
pér shkak t& kushteve jashté kontrollit t€ Sipé€rmarrésit.Q€ kjo t€ merret né konsideraté, kérkesa pér z&vendésim do t&
shogérohet me njé dokument déshmi té cilésis€, né formén e kuotimit té certifikuar dhe t€ datés s€ garancisé té
doré€zimit nga furnizuesit e té dy materialeve, si t€ materialit t& specifikuar ashtu edhe t€ atij q€ propozohet t&
ndryshohet.

Kostot e Sipérmarrésit pér mobilizim dhe punime té pérkohéshme

Do té€ kihet parasysh qé€ Sip€rmarrésit nuk do ti béhet asnjé€ pagesé mbi cmimet nj€si t€ kuotuara pér kostot e
mobilizimit d.m.th. pér sigurimin e transportit, drité, energjin€, veglat dhe pajisjet, ose pér furnizimin e godinés dhe
mirémbajtjen e impjanteve t€ ndértimit, rrugéve t€ hyrjes, t€ komoditeteve sanitare hegje e mbeturinave, punén,
furnizimin me uj€, mbrojtjen kundra zjarrit, bangot e punés, rojet, rrjetin telefonik si dhe struktura té tjera té
pérkohéshme, pajisje dhe materiale, ose pér kujdesin mjeksor dhe mbrojtjen e shéndetit, ose pér patrullat dhe rojet, ose
pér ndonjé shérbim tjetér, lehtési, gjéra, ose materiale t€ nevojshme ose g€ kérkohen pér zbatimin ¢ punimeve né
pérputhje me at€ q€ €shté parashikuar né Kontrat¢.

Hyrja né sheshin e ndértimit

Sipérmarré€si duhet t€ organizojé punén pér ndértimin, mir€émbajen dhe mé pas té spostojé€ dhe ta rivendos€ cdo rrugé
hyrje qé€ do t€ duhet né lidhje me zbatimin e punimeve. Cvendosja do t€ pérfshijé pérshtatjen e zonés me cdo rrugé hyrje
dhe sé paku me shkallé sigurie, géndrushmérie dhe té kullimit t€ ujérave sipérfagésore t€ njéjté me at€ q€ ekzistonte
pérpara se Sip&€rmarrési té hynte né Shesh.

Programi i Punimeve dhe Punimeve té Pérkohshme.

Duke iu referuar Kontratés, programi i punimeve té€ Kontraktorit duhet t&€ pérmbaj€ detajet ¢ méposhtme:
- Radha e punimeve.
- Ecuriné e planifikuar (grafiku i punés).
- Kapacitetet dhe llojet e impjanteve té propozuara.
- Detajet e metodave qé do t€ pérdoren.
- Detajet e punimeve té pérkohshme.
- Té dhénat e detajuara mbi fuqiné punétore, t€ kualifikuar ose jo.
% Punimet do t€ zbatohen né ményré t€ till€ qé€ t€ sigurojné pérfundimin e njépasnjéshém dhe té ploté té zérave t&

punés. Radha e zbatimit t€ Punimeve do té varet nga ndrys@na;msdshlgfgit:!{é'g]nﬁ%ﬁﬁﬂnﬁara, qé do té€ béhen nga
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+» Kontrakori do t’i japé Supervizorit pér aprovim vizatimet e projektit ku tregohet planimetria (gjurma), si edhe nje
ide t€ pérgjithshme té Punimeve té Pérkohshme q¢€ ai propozon t€ realizoj€ pér qéllimin e Kontratés duke pérfshiré,
por pa u kufizuar né:

- Kantieri, duke pérfshiré akomodimin e stafit dhe fuqisé€ punétore dhe stafin e Supervizorit, né rast se kérkohet.
- Zyrat.

- Ofiginat.

- Magazinat.

- Impianti i thyerjes s€ inerteve dhe impianti i prodhimit té asfalto betonit etj, né€ rast se ka.

- Impianti i prodhimit t€ betonit dhe impianti i parafabrikimit, né rast se ka.

Kontraktori nuk do té€ paguhet vec pér kostot e mobilizimit dhe ¢gmobilizimit, primet pér garancité bankare, sigurimet,
duke pérfshiré dhe sigurimin e pal€ve t€ treta, shtesat, fitimet apo ¢far€do lloj kostoje apo tarfie tjetér, apo pér punime
q¢€ lidhen me sa mé sipér, me pérjashtim té rasteve kur gmimet pér njési pér to jan€ pércaktuar né ményré specifike tek
Preventivi (tabela e volumeve) apo jan€ identifikuar shprehimisht né Kontraté pér t’u paguar.

¢ Kontraktori do ta pérfshijé pagesén e Punimeve té Pérkohshme né ¢gmimet e tij, me pérjashtim té z€rave t&
Preventivit (tabela e volumeve).

NEé rast se pér ¢farédo arsye, Supervizori kérkon shérbime dhe mirémbajtjen e zyrés, laboratorit, mjeteve dhe paisjeve
té komunikimit t€ tij pér njé periudhé mé té€ gjat€ nga ajo q€ éshté parashikuar né kohén e kontratés, Kontraktori do t’i

kérkohet té béjé kété gjé. Pagesat pér shérbime dhe mirémbajtje té tillé do t€ vendosen me Supervizorin dhe do té
aprovohen nga Pun€dhénési.

Njoftim pér operacionet e Punés.

Kontraktori do t€ njoftojé me shkrim né ményré té ploté dhe komplete Supervizorin pér t€ gjitha veprimtarité qé€ ai do
té ushtrojé. Ky njoftim duhet t€ béhet me kohé pér t’i dhén€ mundési Supervizorit t€ b&jé aranxhimet e duhura g€ ai
mund t’i konsiderojé si t€ nevojshme pér inspektim apo pér ¢farédo géllimi tjeté€r. Kontraktori nuk do té fillojé asnjé
veprimtari t€ réndésishme pa marré€ aprovimin me shkrim t€ Supervizorit.

Matjet e pérbashkéta.

Kur Kontraktorit i duhet t€ kryejé ¢farédo lloj Punimi apo t€ sigurojé materiale t&€ ndryshme qé kané lidhje me
Kontratén,
ai duhet si fillim t€ keté marré njé urdhér me shkrim nga supervizori dhe do t€ marré€ menjéheré masat pér matjen e kétij
Punimi apo t€ volumit t€ materialeve s€ bashku me Supervizorin. Né rast se kéto matje nuk béhen sé bashku dhe nuk
jané té dokumentuara dhe té réna dakort gjaté kohés qé zhvillohen Punimet, matjet ¢ Kontraktorit nuk do t& njihen mé
voné nga Supervizori.

Vizatimet (Vizatimet si¢ éshté zbatuar)

Digitally signed by Gramos
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Gjaté€ zbatimit t&€ punimeve né kantier, Sipérmarrési do té ruajé t€ gjithé informacionin e nevojshém pér pérgatitjen e
“Vizatimeve sic €shté zbatuar”. Do t€ shénojé n€ ményré t€ qarté vizatimet dhe t€ gjitha dokumentat e tjera t€ cilat
mbulojné punén e vazhdueshme t€ pérfunduar, material i cili do té jet€ i disponueshem né cdo kohé gjaté zbatimit pér
Menaxherin e Projektit. K&to vizatime do t€ azhornohen né€ ményré€ t€ vazhdueshme dhe do t’i dorézohen Mbikqyrésit
té Punimeve ¢do muaj pér aprovim, pasi Punimet té€ kené pérfunduar, sé bashku me kopjen pérfundimtare. Materiali
mujor do t& dorézohet né kopje letér.

Vizatimet e riprodhuara do té perfshijné pozicionin dhe shtrirjen e té gjithé konstruksioneve mbajtése t& léna gjaté
gérmimeve dhe vendosjen ekzakte t€ t€ gjitha shérbimeve g€ jan€ ndeshur gjaté ndértimit. Sipé€rmarrési gjithashtu duhet
té pérgatis€ seksionet e profilit gjatésor té rishikuar, pajisur me shénimet q€ tregojné shtresat e tokés q€ hasen gjaté té
gjitha punimeve t€ gérmimit.

Si pérfundim, kopjet e riprodhuara t€ Vizatimeve “ sic €shté zbatuar” do t’i dorézohen Mbikqyrésit t&€ Punimeve pér
aprovim. Vizatimet “sic €shté zbatuar” ,t& aprovuara, do t€ bé€hen proné e Punédhénésit.

Nuk do té béhen pagesa pér bérjen e Vizatimeve “sic €shté zbatuar” dhe Manualeve, pasi kosto e tyre €shté parashikuar
té mbulohet nga shpenzimet administrative t€ Sipérmarrésit.

Ndryshimi i Vizatimeve té Projektit.

Né té gjitha rastet kur pér vizatimet specifikohet apo kérkohet té dorézohen nga Kontraktori pér aprovimin e
Supervizorit, ¢do ndryshim né kéto Vizatime q€ mund té€ kérkohet nga Supervizori do t€ béhet nga Kontraktori pa asnjé
kosto shtesé.

Paragitja e Vizatimeve té Punimeve té Paparashikuara.

Kontraktori duhet t’i paraqges€ Supervizorit pér aprovim, Vizatimet e plota t€ Punimeve té Paparashikuara qé kérkohen
pér kryerjen e Punimeve, sé bashku me llogaritjet g€ lidhen me géndrueshméring€ dhe devijimet e pritshme té tyre.
Vizatimet duhet t€ tregojn€ metodén e propozuar pér realizimin e zérave t& ndryshém t€ Punimeve t€ Paparashikuara
dhe aplikimin e tyre n€ kryerjen e Punimeve té Pérhershme.

Tg gjitha Punimet e Paparashikuara duhet t€ projektohen sakté dhe t€ ndértohen, mir€ pér té mbajtur ngarkesat pér t&
cilat jané llogaritur. T€ gjtha Vizatimet dhe llogaritjet q€ lidhen me to do t’i jepen Supervizorit né koh€ pér t’i studiuar
me kujdes dhe pér t€ pérfshiré modifikimet q€ mund té kérkojé Supervizori.

Pavarésisht nga aprovimi apo modifikimet qé do t€ bé€hen nga Supervizori pér ¢do vizatim té paraqitur pér ¢farédo
Punimi

té Paparashikuar, Ndarjet n€ Faza etj., Kontraktori do té jeté plot€sisht pérgjegj€s deri né€ realizimin e kétyre Punimeve,
pér eficencén, siguriné dhe mir€émbajtjen e tyre, si edhe pér t€ gjitha detyrimet dhe rreziget gé lidhen me Punimet e
Specifikuara apo t€ nénkuptuara né Kontraté. Kontraktori duhet t’i ruajé né té njéjtén gjendje sa mé sipér, edhe né rast
aksidenti apo prishje qé mund t€ shkaktojé démtim apo plagosje, ai do t€ pérgjigjet veté sipas dispozitave t&€ Kushteve té
Kontrat€s qé mund t€ aplikohen né raste t€ démtimeve apo plagosjeve té tilla.

Dy Kopje té secilit prej Vizatimeve do t’i dorézohen Supervizorit menjéheré dhe ai do t€ rregjistrojé né kéto kopje, té
cilat jané€ ndryshuar dhe modifikuar sipas kérkesés, aprovimin e tij dhe do t’i kthejé nj€ kopje Kontraktorit i cili pastaj
mund t€ vazhdojé né pérputhje me to. Kontraktori do t’i japé Supervizorit katér kopje té tjera té€ Vizatimeve té
aprovuara.

Kostoja e plotésimité té gjitha kérkesave t&€ késaj Klauzole do té pérballohet nga Kontraktori.

Furnizimi me ujé

Uji, g€ nevojitet pér zbatimin e punimeve, do t€ merret nga rrjeti kryesor népérmjet njé matési né pikén mé té afért té
mundéshme. Sipérmarré€si do t€ shtrijé rrjetin e vet t€ pérkohéshém té tubacioneve. Lidhjet me rrjetin kryesor dhe kostot
pér két€ do té paguhen nga Sipérmarrési. Né rastet kur nuk ka mundési lidhje me rrjetin kryesor, Sipérmarrési duhet t&
bé&j€ veté pérpjekjet pér furnizimin me ujé higjenikisht té pastér dhe t€ pijshém pér punétorét dhe punimet.

Furnizimi me energji elektrike Digitally signed by Gramos
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kontraktim me KESH — in, kur lidhjet me rrjetin kryesor lokal jané t€ mundura, ose duke parashikuar gjeneratorin e vet
pér t€ pérmbushur kérkesat.

Piketimi i punimeve

Sipérmarrési, me shpenzimet e tij duhet té béjé ndértimin e modinave dhe t€ piketave sic kérkohet, né pérputhje me
informacionin bazé t& Punédhénésit, dhe do té jeté pérgjegjési 1 vetém pér pérpikmériné.

Sipérmarrési do té jeté pérgjegjés pér té kontrolluar dhe verifikuar informacionin bazé qé€ i €shté dhéné dhe né asnjé
ményré nuk do té lehtésohet nga pérgjegjésia e tij nése nj€ informacion i tillé E€shté€ i mangét, jo autentik ose jo korrekt.
Ai ndérkohé do t€ jeté subjekti q€ do té kontrollohet dhe rishikohet nga Punédhénési, dhe né asnjé rast nuk i jepet e
drejta té béjé ndryshime né vizatimet e kontratés , pér asnjé€ lloj kompensimi pér korrigjimet ¢ gabimeve ose té
manggsive. Sipérmarrési do t€ furnizojé dhe mirémbajé me shpenzimet e tij, rrethimin dhe materiale té tjera té tilla dhe
té jap asistenca népérmjet

njé stafi t€ kualifikuar sic mund té kérkohet nga Punédhénési pér kontrollin e modinave dhe piketave.

Sipérmarrési do t€ ruajé t€ gjitha pikat e akseve, modinat, shenjat e kuotave, t€ béra ose t€ vendosura gjaté punés, t&
mbulojé€ koston e rivendosjes sé tyre nése ato démtohen dhe t€ mbulojé€ té gjitha shpenzimet pér ndreqgjen e punés sé
béré jo mir€ pér shkak t€ mosmirémbajtjes ose mbrojtjes ose spostimit pa autorizim té kétyre pikave t& vendosura,
modinave dhe piketave.

Pérpara cdo aktiviteti ndértimor, Sipérmarrési do t€ keté linjat e furnizimit me ujé dhe energji elektrike t€ vendosura
né terren, t€ drejtén e kalimit t€ qarté dhe t€ sheshuar, gati pér fillimin e punimeve. Cdo puné e béré jashté akseve,
kuotave dhe kufijve t€ treguara né vizatime ose t€ mosmiratuara nga Punédhénési nuk do té€ paguhet, dhe Sip€rmarrési
do t&€ mbuloj€ me shpenzimet e tij gérmimet shtes€ gjithmoné nén drejtimin e Mbikqyrésit t€ Punimeve.

Dimensionet dhe kuotat.

Sipérmarrési duhet t€ verifikojé né Kantier dimensionet, distancat, kéndet, dhe ngritjet (mbushje) q€ tregohen né
Vizatimet e projektit si edhe ¢do vecanti tjetér q€ €shté pjes€ e Kontratés. Né rast se zbulohet ndonjé mospérputhje
midis vlerave t€ dhéna n€ Vizatimet e projektit dhe atyre t€ Kantierit té cilat mund té ndikojn€ n€ ndonjé€ pjesé té
Punimeve, Kontraktori duhet t€ njoftojé Supervizorin né kohén e duhur pér t’i dhéné€ Supervizorit mundési té€ aprovojé
Vizatimet e projektit t& Kontraktorit ku tregohen vlerat dhe sasité€ shtes€ pérpara fillimit t€ punimeve.

Ruajtja e shenjave topografike.

Sipérmarrési duhet té gjejé dhe aty ku &shté e mundur t€ ruajé apo edhe t’i rivendosé t€ gjitha shenjat topografike. Né
ato raste kur shenjat topografike do té shkatérrohen, Kontraktori do t’i referojé ato me saktési né shenjat topografike té
pérhershme prej betoni pérpara fillimit t€ punimeve. T€ gjitha kéto do t&€ béhen me shpenzimet Kontraktorit.

Gjaté progresit t€ Punimeve, Kontraktori nuk do t€ heqé, démtoj€, ndryshoj€ apo shkatérrojé né asnjé rast ¢do rilevim
topografik t€ rrjetit shtetéror. Nése Kontraktori mendon se do té ket€ ndérhyrje né€ rrjetin topografik shtetéror me
Punimet e tij, ai do t€ njoftojé Supervizorin i cili né rast se e sheh t€ nevojshme do t&€ marré masat pér hegjen dhe
z&vendésimin.

Fotografité e sheshit té ndértimit

Sipérmarrési duhet t&€ béjé fotografi me ngjyra sipas udhézimeve t& Mbikqyrésit t€ Punimeve né vendet e punés pér té
demostruar kushtet e sheshit pérpara fillimit , progresin gjaté punés sé€ ndértimit dhe mbas pérfundimit t€ punimeve.
Nuk do té béhen pagesa pér fotografimin e kantierit t€ punimeve pasi kéto shpenzime jané parashikuar t€ mbulohen nén
koston administrative t€ Sipérmarrésit.

Bashképunimi né zoné
Ndértimi do t€ béhet né€ zona té kufizuara. Sipé€rmarrési duhet té keté vecanérisht kujdes né:
a) nevojén pér t€ mirémbajtur shérbimet ekzistuese dhe mundésité e kalimit pérDl%%yosger;g d%]cera%gggetarét g€ jané né

zoné,gjaté periudhés sé ndértimit. Gramos  sen
b) prezencén e mundéshme té kontraktoréve té tjeré né zoné megjelgfdaic ko%%ﬁﬁé’tzfiﬁﬁa.
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E gjithé puna, do t€ béhet n€ njé ményré t€ till€, qé t€ lejojé hyrjen dhe pérballimin e té gjithé pajisjeve t€ mundéshme
pér ndonjé Kontraktor tjetér dhe punétoréve té tij, stafin e Pun€dhénésit si edhe t€ cdo punojnési qé mund t€ punésohet
né zbatim dhe/ose punimet n€ zoné ose prané saj pér cdo objekt q€ ka lidhje me Kontratén ose cdo gj€ tjetér.
NEé pregatitjen e programit té tij t€ punés, Sipérmarrési gjaté gjithé kohés do t€ béjé llogari t€ ploté dhe do t&€ kooperoje
me programin e punés sé Kontraktoréve té tjeré, n€ ményré qé té€ shkaktojé njé minimum interference me ta dhe me
publikun.

Mbrojtia e punés dhe e publikut

Sipérmarrési do t€ marr€ masa paraprake pér mbrojtjen e punétoréve t€ punésuar dhe té jet€s publike si edhe té
pasurive né dhe rreth sheshit t€ ndértimit. Masat e sigurimit paraprak t€ ligjeve t€ aplikushme, kodeve t&€ ndértesave dhe
té ndértimit do t€ respektohen. Makinerité, pajisjet dhe cdo rrezik do t€ kqyren ose eliminohen né€ pérputhje me masat
paraprake t€ sigurimit.

Gjat€ zbatimit t€ punimeve Sip€rmarrési, me shpenzimet e veta, duhet t€ vendosi dhe t€ mirémbajé gjaté€ nat€s pengesa
té tilla dhe drita t€ cilat do t€ parandalojné né ményré efektive aksidentet. Sipérmarrési duhet té sigurojé pengesa té
pérshtatéshme, shenja me drité t€ kuqe “rrezik” ose “kujdes” dhe vrojtues né t€ gjitha vendet ku punimet mund té
shkaktojné€ crregullime t€ trafikut normal ose g€ pérbejné né ndonjé ményré rrezik pér publikun.

Mbrojtia e ambjentit

Sipérmarré€si, me shpenzimet e veta, duhet té ndé€rmarré t€ gjithé veprimet e mundshme pér t€ siguruar g€ ambjenti
lokal i sheshit t€ ruhet dhe g€ linjat e ujit, toka dhe ajri (duke pérfshiré edhe zhurmat) té jené té pastra nga ndotja pér
shkak t€ punimeve té kryera. Mos plotésimi i késaj klauzole né bazé t€ evidentimit nga Mbikqyrési i Punimeve, mund t&
cojé n€ ndérprerjen e kontratés.

Transporti dhe magazinimi i materialeve

Transporti i cdo materiali nga Sipérmarrési do té béhet me makina t€ pérshtatéshme té cilat kur ngarkohen nuk
shkaktojn€ derdhje dhe e gjithé ngarkesa té jet€ e siguruar. Ndonjé makiné qé nuk plotéson két€ kérkesé ose ndonjé nga
rregullat ose ligjet e qarkullimit do té higet nga kantjeri. T¢€ gjitha materialet q€ sillen nga Sipérmarrési, duhet té
stivohen ose t€ magazinohen né ményré t€ pérshtat€éshme pér ti mbrojtur nga rréshqitjet, démtimet, thyerjet, vjedhjet
dhe né dispozicion,pér t’u kontrolluar nga Mbikqyrési i Punimeve né ¢do kohé.

Kantieri, oficinat, magazinat, zyrat etj.. e Kontraktorit.

Kontraktori do t&€ ndértoj€, ruaj dhe mirémbajé njé kantier pér punétorét e tij s€ bashku me ofiginat, magazinat, zyrat,
kushte higjenike dhe paisjet e ndihmés s€ shpejté.

Kantieri i nd€rtimit dhe ndértesat e tjera do t€ aprovohen nga Supervizori. Akomodimi, mensa do té jené n€ pérputhje
me shkallén e Kontratés.

Kantieri dhe ndértesat e tjera do t€ mbahen né kushte t€ mira higjenike. Me pérfundimin e Kontratés, e gjitha ndértesat
e siguruara nga kontrakori do t€ higen po nga Kontraktori pa asnjé kosto shtesé pér Punédhénésin dhe Kantieri do té
lihet i pastér dhe né rregull. Cdo pjesé e kampit apo ndértesave qé kérkohet nga Pun€dhénési do t’i jepet Punédhénésit
me njé
kosto g€ do t€ negociohet nga palét.

Banjat.
Gjaté gjithé periudhés sé€ ndértimit, Kontraktori do t’u sigurojé punétoréve te tij banja t€ mjaftueshme t€ cilat do t’i
mirémbajé dhe pastrojé. Kontraktori do t€ sigurohet g€ punétorét t&€ mbajné pastér kantierin dhe t’i pérdorin mir€ banjat.

Digitally signed by Gramos
Gramos e
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Kantieri.

Me pérjashtim t€ rasteve kur né Vizatimet e projektit specifikohet ndryshe, Kantieri si¢ pércaktohet n€ nén-klauzolén
té Kushteve té Pérgjithshme ka kuptimin e nj€ trualli privat apo publike t€ caktuar qé sipas opinionit t& Supervizorit
€shté 1 nevojshém apo praktik pér zbatimin e punimeve. Kontraktori nuk do ta pérdoré pér qéllime té tjera nga ato té
kontratés.

Kontraktori, kur urdhérohet, do té siguroj€ fotografit€ dhe do té rregjistrojé pér aprovimin e Supervizorit kushtet dhe
kuotat e sipérfageve té kantierit menjéheré pérpara se té futet atje pér qéllime ndértimi.

Kantieri pér nevoja shtesé.

Né rast se Kontraktori do t€ pérdoré rrugé t€ pérkohshme apo akomodim shtesé sipas Kushteve t€ Pérgjithshme apo
¢do sipérfaqeje pér hedhjen dhe vendosjen e materialeve shtes€, ai duhet t€ keté pélqimin me shkrim t& Pronarit dhe
Zotéruesit apo t€ Autoritetit qé ka né pronési tokén e cila do té pérdoret pér qéllimet e mésipé€rme. Né¢ t& njéjtén kohé ai
do t’i paragesé me shkrim Pronarit, Zotéruesit apo Autoritetit kushtet e kétyre sipérfageve pérpara se ai t’i pérdorte.

Sipas Kushteve t& Pérgjithshme, Kontraktori do t’i lejojé Punédhénésit dhe Supervizorit, si edhe ¢do personi t&
autorizuar prej tyre t& pérdoré pér qéllimin e Kontratés ¢farédo rruge té pérkohshme apo akomodim shtesg té
Kontraktorit. Pér pérdorimin e sa mé sipér Punédhénésit nuk do t’i duhet té béjé asnj€ kosto ekstra.

NEé rast se Kontraktori duke pérdorur rrugét e pérkohshme té daljes apo akomodimet shtesé qé atij i jané siguruar nga
Punédhénési pér g€llimin e késaj Kontrate, toka ku ndodhet kjo rrugé e pérkohshme daljeje apo ky akomodim shtesé do
té konsiderohet si pjesé e Kantierit.

Toka, Kompensimi dhe pagesat gé i takojné me té drejté kontraktorit.

Punédhénési do té sigurojé té gjithé tokén qé do t€ pérdoret apo do té€ zihet n€ ményré t&€ pérhershme nga Punimet.
Punédhénési do té sigurojé n€ pergjithési gjith€ pjesén tjetér t€ tokés q€ mund té kérkohet nga Kontraktori pér ndértimin
e Punimeve, duke pérfshiré edhe Punimet e Pérkohshme. Por n€ kété rast do t€ kérkohet miratimi i Supervizorit pérpara
se Kontraktorit t& hyj€ né até toké.

Pastrimi pérfundimtar i zonés

NEé pérfundim t€ punés, sa heré q€ éshté e aplikueshme Sipérmarrési, me shpenzimet e tij, duhet té pastrojé dhe té€ heq
nga sheshi t€ gjitha impiantet ndértimore, materialet qé kané tepruar, mbeturinat, skelerité dhe ndértimet e pérkoh€shme
té cdo lloji dhe t€ 1éré€ sheshin e té€ré dhe veprat té pastra dhe n€ kondita té pranueshme. Pagesa pérfundimtare e
Kontrat€s do t€ mbahet deri sa kjo t€ realizohet dhe pasi t€ jepet miratimi nga Mbikqyrési i Punimeve.

Provat

Ky seksion pérfqéson procedurat e kryerjes sé provave pér materialet me géllim g€ t€ sigurojé dhe pérputhje me
kérkesat e Specifikimeve.

Supervizori mund té€ ekzaminojé dhe mund t€ kérkojé€ testimin e ¢do materiali apo malli q€ kérkohet t€ pérdoret pér
gjat€ Punimeve.

Kontraktori do t’i sigurojé Supervizorit t€ gjitha leht€sité, asistencén, krahun e punés dhe paisjet qé nevojiten pér
ekzaminimin, testimin, peshimin apo analizimin e t€ gjithé kétyre materialeve apo mallrave.

Kontrakori do t€ pérgatisé dhe sigurojé testimin e materialeve dhe mallrave me kérkesén e Supervizorit.
Pavarésisht nga testet & mund t€ jen€ béré jashté Kantierit, Supervizori ka té drejté té béj prova t€ tjera t€ métejshme t&
cfarédo materiali apo malli n€ Kantier, si edhe ka t€ drejtén t€ mos pranojé ato materiale dhe mallra q€ nuk e kalojné
provén né Kantier.

Kostoja e ploté e té gjitha lehtésive, krahut té punés dhe paisjeve qé kérkohen né lidhje me provat g€ do té béhen né
Kantier do t€ konsiderohen si t& pérfshira n€ pérqindjet dhe ¢cmimet e ofertés.

Programi i Kontraktorit duhet t€ sigurojé kohén e duhur pér testimin e materialeve. Nuk do t€ pranohet asnjé ankesé
(kérkesé pér kompensim) pér vonesa apo kosto shtes€ si pasojé e sa mé sipér.
Tipi dhe Zbatimi i Provave Digitallv s
. . igitally signed by Gramos
Do té kryhen provat e méposhtme: Gramos  sen
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- Densiteti Specifik
- Indeksi i Plasticitetit
- Densiteti n€ gjendje té thaté (Metoda e Zévendésimit me REr¢)
- Shpérndarja Sipas Madhésisé s€ Grimcave (Sitja)
- Proktori i Modifikuar dhe Normal
- CBR (California Bearing Ratio)
- Provat e Bitumit
- Provat e Betonit (Thérmimi i Kampioneve)
Standartet pér Kryerjen e Provave
T& gjitha provat do té€ béhen n€ pérputhje me metodat standarte shqiptare ose me t€ tjera ndérkombétare t€ aprovuara.

Marrja e Kampioneve edhe Numri i Provave

Metoda e marrjes s€ kampioneve do té jet€ sic €shté specifikuar n€ metodat e aplikueshme t€ marrjes s€ kampioneve
dhe té kryerjes s€ provave ose sic udhézohet nga Mbikqyrésit e Punimeve.
Frekuenca e kryerjes s€ provave do t€ pérputhet me treguesit n€ Specifikimet Teknike dhe nése nuk gjendet atje, do t&
jepet nga Mbikqyrésit e Punimeve. Marrja e ndonjé kampioni shtesé¢ mund t€ udhézohet nga Mbikqyrésit e Punimeve.
Ené té tila si canta, kova e té tjera, do t€ jepen nga Sipérmarrési. Marrja e kampioneve do t€ kryhet nga Sipérmarrési né
vendet dhe periudhat € udh&€zon Mbikqyrésit e Punimeve. Marrja, transportimi e sjellja e tyre n€ laborator do t& b&het
nga Sip€rmarrési.

Ndérprerja e Punimeve

Ndérprerja e punimeve pér arsye t€ marrjes sé kampioneve do té pérfshihet né€ grafikun e punimeve té Sipérmarrésit.
Nuk do té pranohet asnjé ankesé nga ndérprerja e punimeve, pér shkak té marrjes sé kampioneve.
Provat né laborator, do t€ bé€hen né njé kohé té pérshtatshme me metodén e pérshkruar.

Provat e Kryera nga Sipérmarrési (Kontraktori)

Pér arsye krahasimi, Sipé€rmarrési €shté i lir€ té kryejé veté ndonjé prej provave. Rezultatet e provave té tilla do té
pranohen vetém kur té kryhen né nj€ laborator t€ aprovuar me shkrim nga Mbikqyrésit e Punimeve. T€ gjitha
shpenzimet e provave
té tilla pavarésisht se nga vijné rezultatet do t€ mbulohen nga Sip&rmarrési.

Ekzemplarét/Kampionet.

Pérveg dispozitave t€ vecanta t€ pérfshira kétu pér zgjedhjen pér prové dhe testimin e materialeve, Kontraktori do t’i
dorézoj€ Supervizorit, sipas kérkesés sé tij, ekzemplaré té€ kétyre materialeve apo mallrave té cilat Kontraktori propozon
té pérdoré apo véré né puné pér Punimet e tij. Kéto ekzemplaré, né rast se aprovohen, do t&€ mbahen nga Supervizori dhe
asnjé lloj tjetér materiali apo malli i ndryshém nga ai g€ 1 éshté dorézuar Supervizorit nuk do t€ pérdoret pér Punimet e
Pérhershme, vetém né até rast se pér kéto ekzemplaré Kontraktori ka aprovimin me shkrim t&€ Supervizorit. Pavarésisht
nga aprovimi i Supervizorit, veté€ Kontraktori ésht€ plotésisht pérgjegjés pér cilésin€ e materialeve dhe t€ mallrave t&
furnizuara.  Supervizori mund t€ mos pranojé ¢farédo materiali apo malli qé né mendimin e tij E€shté i njé cilésie mé
t€ dobét nga ajo e ekzemplarit q€ ka aprovuar mé par€ dhe Kontraktori do t’i heqé menjéheré ato materiale apo mallra
nga kantieri dhe do t€ siguroj€ mallra dhe materiale té tjera q€ do t€ gjejné aprovimin e Supervizorit me shpenzimet e tij
(Kontraktorit).

Kostoja e furnizimit t€ kétyre ekzemplaréve dhe i sjelljes sé€ tyre né vendin e inspektimit apo té testimit do té jeté
brenda ¢mimit dhe pérgindjeve t€ tenderuara.

NE¢ ato raste kur éshté specifikuar marka e prodhuesit, prodhimi i nje prodhuesi tjetér do t€ pranohet vetém me kusht qé
sipas mendimit t& Supervizorit ky produkt éshté né té gjitha aspektet i njé€ cilésie t€ njejté apo mé té larté.

Certifikatat e Provés.
Né rast se Supervizori nuk i ka inspektuar Certifikat e materialafg apo n(l)alslravwinéwendimenprodhimit té tyre,
Kontraktori do t& marré Certifikatat ¢ Provés nga Furnitori t€ atyte SR8 dhestvia d€reojé ato Supervizorit. Kéto
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certefikata vértetojné q€ materialet dhe mallrat pér t€ cilat béhet fjalé jan€ provuar né€ pérputhje me kérkesat e
Specifikimeve dhe do té japin rezultatet e té gjitha provave t€ kryera.
Kontraktori do t€ sigurojé paisjet/mjetet e pérshtatshme pér identifikimin e materialeve dhe mallrave q€ do t€ dorézohen
n€ Kantier me Certefikatat koresponduese.
T€ gjitha kostot q€ kané dalé né pérputhje me két€ Klauzolé do t€ konsiderohen si t€ pérfshira né€ gmimet dhe
pérgindjet e ofertés.
Kostoja e inspektimeve eventuale t& Supervizorit né vendin e prodhimit konsiderohet si e mbuluar né Shumén e
Punimeve
té Paparashikuara.
T€ gjitha materialet e furnizuar pér pérdorim gjaté Punimeve duhet té jené brenda tolerancave té specifikuara, né
cilésiné e ekzemplaréve t€ aprovuar q€ do t€ mbahen né zyrén e Supervizorit deri né€ pérfundimin e Kontratés.

Gardhet e Pérkohshme, Mbushja e Gropave dhe Kanaleve.

Kontraktori do t&€ marré té t€ra masat parandaluese dhe do t€ sigurojé gardhe t€ pérkohshme pér mbrojtjen e publikut
nga aksidentet q€ mund t€ shkaktohen nga gérmimet, grumbuj dheu apo materjale t€ tjera, apo gure q€ lidhen me
punimet. Kontraktori me shpenzimet e tij, menjéheré pas pérfundimit té ¢do pjesé t€ punés, do t€ mbushé té gjitha
gropat dhe kanalet, si edhe do te nivelojé€ té gjitha grumbujt e dheut qé jané gérmuar apo jané krijuar gjaté Punimeve.
Kontraktori éshté pérgjegjés dhe do t& paguajé t€ gjitha kostot, tarifat, démet dhe shpenzimet q€ jané€ krijuar gjaté
ndonjé aksidenti nga gropat dhe kanalet g€ jan€ gé€rmuar dhe jan€ 1én€ t€ pambrojtura apo nga materialet ¢ 1€na apo té
vendosura n€ gjendje t€ pambrojtur apo t€ papérshtatshme.

Shpérthimi i Eksploziveve.

Pér pérdorimin dhe shpérthimin e 1€énd€ve plasése, Kontraktori do t€ punésojé vetém persona me eksperiencé né
shpérthimin e 1éndéve eksplozive dhe kéta persona duhet t€ kené njé ligencé pér ushtrimin e kétij profesioni. Blerja,
transporti, magazinimi dhe pérdorimi i 1éndéve plasése duhet t&€ kryhet n€ pérputhje me Rregullat mé té fundit pér
Shpérthimin e Léndéve Plasése té nxjerra nga Qeveria Shqiptare.

Kontraktori do t’i pérdoré eksplozivet pér shpérthime g€ lidhen me Punimet vetém né até kohé dhe né ato vende, si
edhe
né ményrén e aprovuar nga Supervizori. Por marrja e kétij aprovimi nuk e ¢liron Kontraktorin nga pérgjegjésia né rast
plagosjeje, humbjeje apo démtimi té personave, pér raste d€émtimi né puné dhe strukturat e tjera, n€ rrugg, si edhe pér
vende dhe gjéra, apo plagosje dhe démtim t& kafshéve apo pronave si pasojé e shpérthimit té kétij eksplozivi.
Kontraktori do t& mbajé pérgjegjési té ploté pér ¢farédo lloj aksidenti g€ mund té ndodh duke e ¢liruar Punédhénésin
nga c¢do lloj pérgjegjésie.  Kontraktori do t€ pérgjigjet pér pagimin e t€ gjitha kompensimeve qé€ mund t€ lindin si
rezultat.

NEé raste kur si pasojé e shpérthimit mund t€ démtohen, aksidentohen, humbin apo plagosen njeréz, kafshé, punime,
prona, vende dhe gjéra, Supervizori ka fuqiné té rregullojé apo ndalojé shpérthimin dhe né rast se kéto nuk merren
parasysh nga Kontraktori.

Kontraktori mbetet personi i vetém pérgjegjés dhe Punédhénési nuk ka asnjé pérgjegjési.

Gardhet dhe Portat.

Kontraktori do t€ pérgjigjet pér rastet kur duhen 1€vizur apo ndryshuar gardhet dhe portat ekzistuese pér zbatimin e
duhur
té punimeve. Kontraktori me shpenzimet e tij do té ngrej gardhe dhe porta té€ pérkohshme dhe né rast se nevojitet do té
siguroj€ edhe roje qé t€ mos hyjné bagétité né€ kantier.Nuk do té keté pagesé t€ vecanté pér gardhimet dhe portat e
pérkohshme, si edhe pér rojet.

Ditari i Kantierit.
NE¢ rastet kur specifikohet apo me urdhér té Supervizorit, Kontraktori do t€ marré€ edhe testoj ekzemplaré té

Gramos

materialeve dhe ujit né dhe pérreth germimeve. Kontraktori do €eaifstieyspér Jite POLICISHIR dhe masén e detajuar té
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gérmimeve t€ ¢do lloji shtrese dheu dhe uji néntokésor etj. pérpara ndértimit t€ Punimeve dhe té ekzemplaréve t&€ marré
dhe rezultatet e provave t€ kétyre materialeve dhe ujit.
Shénimet dhe provat e materialit do t€ pérgatiten n€ njé formé qé do t€ aprovohet nga Supervizori dhe do t’i dérgohen
atij né dublikate sapo t€ jeté e mundur nj€ gjé e till€ n€ ményré q€ Supervizori t€ jap aprovimin pér to pérpara se t&
fillojné punimet.

Rréshgqitjet e Tokés.

Heqgja e materialeve né shkarje, rréshqitje dhe sasia e shkémbinjve t& gérmuar mbi parashikimin e projektit pértej
vijave apo nén kuotat e paraqitura tek vizatimet apo qé kérkohen nga Supervizori nuk do té paguhen, vetém n¢ ato raste
kur sipas mendimit t€ Supervizorit ngjarjet q€ kan€ ndodhur kané gené jashté kontrollit t€ Kontraktorit dhe nuk do té
kishin gené parandaluar dot edhe po ge se do té ishte treguar kujdesi i duhur. N€ ato raste kur béhen pagesa pér hegjen e
kétyre materialeve, kjo pagesé do t€ bé€het me ¢gmimin njési té caktuar t€ preventivit duke marrré parasysh kushtet dhe
gjendjen e materialit né€ kohén qé€ éshté béré heqja dhe pa marré parasysh kushtet dhe gjendjen e tij pérpara rréshqitjes.
Kontraktori do t’i paraqesé Supervizorit pér aprovim metodat e stabilizimit t& ¢do tipi rréshqitjesh pérpara fillimit té
punimeve.

Marréveshja pér Metodat e Matjes té Kuotave.
Kontraktori dhe Supervizori do t€ bien dakort mbi metodén e matjes t€ kuotave fillestare.

Kryerja e Punimeve jo né Prani té Ujit.
Me pérjashtim t€ rasteve kur specifikohet ndryshe né Kontraté, t& gjitha Punimet do t€ kryhen né mungesén e
prezenceés sé€ ploté té ujit dhe nuk do té lejohet t€ depértohen nga uji q€ mund t€ vijé nga ¢farédo lloj burimi.

Kontrolli i Trafikut.

Programi pér kalimin e trafikut.

Pas lidhjes s¢ kontratés, Kontraktori do t’i paraqesé Supervizorit njé Program t&€ detajuar pér Menaxhimin e Trafikut.
Ky program do té aprovohet nga Supervizori pérpara se Kontraktori té fillojé punimet. Midis t€ tjerave programi duhet
té tregoj€ metodat e mbrojtjes s€ publikut dhe té jap detaje té oréve té funksionimit, vendndodhjes, llojeve dhe numrave
té mjeteve t€ sigurisé€ sé€ trafikut, barrikadave, shenjave dhe dritave t€ paralajmérimit, sinjalizuesit, dritat e trafikut et;.
Programi pér Menaxhimin e Trafikut do t€ jeté n€ p&€rputhje dhe plotésues i Programit té¢ Punimeve t€ paraqitur.

Né pérgatitjen e kétij Programi t€ Menaxhimit t€ Trafikut, Kontraktori duhet té marr€ parasysh sa mé poshtg:

o Kontraktori do t€ zhvillojé veprimtariné e tij n€ ményré té tillé qé t€ mos bllokojé mé shumé gjatési rruge apo sasi pune
nga ¢’mund té realizojé, duke marré parasysh miré té drejtat dhe konveniencén e publikut.

e Ng rast se Kontraktori propozon mbylljen e rrugés, ai do t€ siguroj€ nj€ rrugg alternative pér kalimin e trafikut, e
cila duhet t€ aprovohet nga Supervizori.

e Programit t€ aprovuar t€ Manaxhimit te Trafikut nuk do t’i béhet asnjé€ ndryshim pa marré€ mé par€ lejen me shkrim

té

Supervizorit. Kontraktori do t’i japé Supervizorit 14 dit€ koh€ pér t€ shqyrtuar ¢do kérkesé pér rishikimin e Programit

pér Manaxhimin e Trafikut.

e Programi pér Manaxhimin e Trafikut do té jeté n€ t€ gjitha aspektet né€ pérputhje me kérkesat e Specifikimeve té
Vecanta.

Kalimi dhe Kontrolli i Trafikut.

e Kontrata ka pér géllim g€ trafiku publik té kalojé pérgjaté/nga ato rrugé ku do té zhvillohen Punimet gjaté gjithé
kOhéS G ramos SD;z:z!y signed by Gramos
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s€ ndértimit dhe né t& gjithé kushtet atmosferike. Pér kété qéllim, Kontraktorit i kérkohet ta rregullojé punén e tij né
gjysmén e gjerésisé€ s€ rrugés, duke siguruar njé€ korsi sé€ paku 3.35 metra gjerési né rrugén ekzistuese. Kontraktori do té
vendosé€ sinjalizues kompetente pér t€ kontrolluar dhe rregulluar gqarkullimin e trafikut n€ njé korsi/me nj€ kalim.

o Frekuenca dhe zgjatja e vonesave t€ trafikut vet€ém né€ nj€ korsi gjat€ Punimeve duhet mbajtur n€ minimum. N¢&
asnjé

rast ato nuk duhet t€ jené mé pak se 5 minuta. Cdo metodé pune q€ kérkon mbylljen e ploté t€ rrugéve pér mé& shumé se

10 minuta duhet t€ njoftohet 48 oré mé para dhe pér té duhet t€ bihet dakort me Supervizorin, i cili mund té refuzojé

mbylljen e késaj rruge pér shkak se nuk éshté njoftuar né kohé.

o Kontraktori duhet té béj€ kujdes kur e kalon trafikun pérmes Punimeve t€ tij q€ t€ gjitha gérmimet dhe gjéra té tjera
me
rrezik t€ mbrohen si¢ duhet me barriera dhe té ndricohen gjaté natés.

Devijimet
a. Té pérgjithshme.

NE ato raste kur Kontraktori €shté i mendimit q€ do t€ ishte mé miré€ q¢€ trafiku t€ mos kalonte pérmes Punimeve té tij,
Kontraktori me aprovimin e paraprak té Supervizorit do t’i lejohet t& ndértojé dhe mirémbajé devijime, me kusht qé
kéto devijime té€ jené t& kalueshme né trafik gjat€ gjithé kohés.

Gjatésia e devijimeve duhet té jet€ gjatésia mé e shkurtér praktike duke marré parasysh pjerrésin€ dhe pengesat dhe
do t€ quhet si e ren€ dakort midis Supervizorit dhe Kontraktorit.
b.Gjerésité, Pjerrésité dhe Sistemi i Drenazhimit.

Pér devijimin né njé rrugé kryesore ekzistuese, gjerésia e vijés s€ kalimit té rrugés sé pérkohshme do té jeté sa gjerésia
e vijés ekzistuese té kalimit apo 6 metra, cilado prej tyre t€ jeté mé e vogél.

Pér devijimin né njé rrugé sekondare publike apo né njé rrugé private, gjerésia e vijés sé€ kalimit t€ rrugés sé
pérkohshme do t€ jeté e njéjté me vijén e kalimit ekzistues apo ndonjé gjerési t€ tille¢ mé t€ vogel si¢ do té pércaktohet
nga Drejtoria e Rrugéve apo me aprovimin e pronarit, si edhe pasi t& merret aprovimi i Supervizorit.

NE¢ ato raste kur pér mendimin e Kontraktorit éshté€ e pamundur t€ sigurohet njé€ devijim me dy korsi, do t€ sigurohet
njé vijé kalimi me nj€ korsi jo mé& pak se 3.5 metra té€ gjeré pér kontrollin e trafikut dhe vendet e kalimit, me aprovimin
e Supervizorit.

Pjesa anésore e rrugés devijuese do té pastrohet dhe do t€ mbahet e pastér pér njé gjerési sé paku 1.5 metra pértej anés
sé vijés s€ kalimit dhe pér ¢farédo gjerési tjetér pér t€ cilén do té bihet dakort me Supervizorin.

Pjerrésia e ¢do devijimi nuk duhet t€ jeté mé shumé se 10%, me pérjashtim t€ rasteve kur éshté marré aprovimi i
shprehur i Supervizorit dhe kalimi nga njé pjerrési né tjetrén duhet t€ béhet me kthesa té buta vertikale, pér t€ cilin
duhet t€ jap€ aprovimin Supervizori.

Kanalet anésore dhe tombinot e pérkohshme t€ njé madhésie dhe kapaciteti té pérshtatshém do té sigurohen pérgjaté
rrugés dhe né rrugén e pérkohshme. Pér kété duhet t€ japé pélqimin Supervizoi.

c. Mirémbajtja e Shtresave.
Shtresat e t€ gjitha devijimeve duhet té€ mirémbahen, té jené pa karrexhata dhe gropa dhe duhen lagur sipas rastit.

Pérdorimi i Rrugés Dytésore dhe Private si Devijim.

N¢ ato raste kur Supervizori éshté dakort qé Kontraktori duhet t& pérdoré nj€ rrugé dytésore apo private si devijim,
Kontraktori do té jeté plotésisht pérgjegjés pér negocimin dhe marrjen e pélqimit paraprak té Autoritetit Lokal apo té
pronarit respektivisht, do t& paguajé té gjitha kostot pér mirémbajtje shtesé ose né rast se Eshté e nevojshme do ta
mirémbajé veté rrugén dytésore pér periudhén q€ ajo pérdoret si devijim dhe pastaj do ta rikthejé até n€ kushte t&
kénagshme pér Autoritetin Lokal ose do t€ kompensojé Autoritetin Lokal apo pronarin pér ¢do démtim si rezultat i
pérdorimit t& rrugés si devijim.

Standarti i késaj rruge dytésore apo private kur pérdoret si devijim duhet g€ s€ pgky i&.gi€ n&pErputhje me paragrafin
me sipér pér rrugét e pérkohshme dhe né rast se shihet e nevojsiRERONRARtori meshpenzimet e tij do ta pérmirésojé
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rrugén pér ta sjell€ até né standartin q€ kishte pérpara se té pérdorej si devijim dhe do ta mir€émbaj¢ até né até standart
gjaté kohés qé pérdoret si devijim.
Gjatésia e devijimit nuk duhet t€ jeté shumé e madhe dhe duhet t€ mbahet aq e shkurtér sa éshté praktikisht e
mundshme.

Asistenca pér Publikun

Kontraktori do té pérgjigjet pér mirémbajtjen e sigurt€ dhe drejtimin e trafikut pérmes apo pérreth ¢do pjesé té
Punimeve té tij t€ pérfshira n€ Kontraté, n€ konveniencén mé t€ mundshme praktike pérgjaté 24 oréve té ¢cdo dite.
Kontraktori do t’i sigurojé publikut té gjithé asistencén e mundshme gjaté kalimit té rrugéve q€ mirémbahen nga
Kontraktori, si edhe gjaté kalimit né rrugé dytésore, private apo t€ pérkohshme né rastet kur ato pérdoren si devijime
apo gjaté kalimit pérmes Punimeve t& Kontraktorit.

Né té gjitha rastet kur punimet e Kontraktorit krijojné€ kushte q€ paraqesin rrezik pér trafikun apo publikun,
Kontraktori do té sigurojé, ndértojé dhe mirémbajé gardhe, barrikada dhe do té vendosé sinjale, apo shérbime t€ tjera qé
do té€ nevojiten pér parandalimin e aksidenteve, démtimeve apo plagosjen e publikut.

Kontraktori do té€ sigurojé rojet dhe sinjalizuesit q€ nevojiten pér t€ paralajméruar né lidhje me kushte qé mund té
paragesin rrezik pér trafikun apo publikun, si edhe do t’i sigurojé asistenc€ ¢do makiné qé mund té ket€ véshtirési gjaté
kalimit pérmes Punimeve té tij apo pérmes ¢do devijimi apo rruge qé €shté pjesé e kontratés s€¢ Kontraktorit dhe n€ ato
raste g€ nevojitet do té siguroj€ makinén t€rheqése, krahun e punés dhe litarin pér térheqjen e makinés.

Né rast se Kontraktori tregohet neglizhent né€ vendosjen e shenjave parandaluese apo n€ marrjen ¢ masave mbrojtése,
si¢ pérmendet mé sipér, Supervizori mund té t€rheqé vémendjen pér ekzistencén e kétij rreziku dhe ¢do mase pér
paralajmérim apo mbrojtje do té merret dhe vendoset nga Kontraktori me shpenzimet e tij. N€& rast se Supervizori
zbulon se masat mbrojtése apo shenjat paralajméruese kané gen€ t€ pamjaftueshme apo t€ vendosura jo si¢ duhet, ky
veprim nga ana e Supervizorit nuk e ¢liron Kontrakorin nga pérgjegjésia pér siguriné publike apo nga detyrimi pér t&
siguruar dhe paguar pér kéto mjete.

Shenjat dhe Barierat.

Kontraktori éshté pérgjegjés pér sigurimin, ndértimin dhe mirémbajtjen si dhe hegjen e té€ gjitha shenjave dhe
pengesave g€ nevojiten pér sigurin€ dhe konveniencén e kalimit té trafikut jo vetém né rrugén ekzistuese q€ do té
rind€rtohet apo rregullohet, né rrugét e pérkohshme dhe né rrugét ekzistuese lidhése, por edhe né t& gjitha rrugét
dytésore dhe private jashté kantierit t& Punimeve t€ cilat pérdoren si devijime.

“Shenja Drejtimi” t&€ pérkohshme do ngrihet pérpara ¢do kryqé€zimi rruge dhe njé “Shenjé Drejtimi” do ngrihet né
krygézimin e rrugés sé devijimit dhe rrugéve té tjera dytésore ku mund t€ ndodhé qé si pasojé e trafikut t€ devijuar té
ngatérrohet rruga dhe atje do té€ ngrihen tabela t€ tilla ku t€ shkruhet “Devijim” rruge me shigjeté.

Pérve¢ masave t€ mésipérme, ¢cdo rrezik tjetér si uré€ e ngushté, rrjedhjé, kuotg térthore, kodér e pjerrét, kthesé e forté
etj.
g€ mund t€ jené pjes€ e devijimit do t& shénohen nga Kontraktori me tabelén e duhur, né rast se tabela ekzistuese éshté
e pamjaftueshme, apo mund edhe t€ mos keté shenjé fare. T¢€ gjitha kthesat e forta dhe t€ gjitha vendet ku bankina e
rrugés éshté mé e larté se 1.2 metra mbi tokén natyrale do té shénohen piketa t€ lyera me bojé.

Sigurimet.

Kontraktori duhet t’i kushtojé véméndje t€ vecanté Klauzolés “D&me Ndaj Personave dhe Pronés” dhe Klauzolés
“Sigurimi i Paléve té Treta” t€ Kushteve t€ Kontratés dhe do t’i paguajé si démshpérblim Punédhénésit té gjitha
humbjet
dhe kérkesat pér kompensim né rast plagosjeje apo démtimi ndaj personit dhe pronave, q¢ mund t€ ndodhin si pasoj€ e
kalimit té trafikut, qoft€ pé€rmes Punimeve apo n€ devijime t€ ngritura si pjes€ e kontratés apo né rrugét ekzistuese
publike apo né rrugét private té pérdorura si devijim.

Gjobat né Rastet kur Kontraktori nuk Vepron né Pérputhje me Specifikimet.
NEé rast se Supervizori nuk éshté i kénaqur me kontraktorin pérsa i pérket pérmbushjes s€ Specifikimeve nga ana e

kétij té fundit dhe pasi Supervizori e ka njoftuar n€ kohén e duh torin dhelrsigeybi¢endraktori edhe né kété rast
nuk arrin té veprojé né€ pérputhje me dispozitat e Specifikimeve, atéheré uperv%k%’f’foggﬁgzgmgse nga pagesat qé i
takojné Kontraktorit Skend +0200
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té gjitha shpenzimet e arsyeshme qé€ ka béré Punédhénési si rezultat i faktit q€ Kontraktori nuk ka arritur t€ veprojé sic
duhet n€ pérputhje me dispozitat e Specifikimeve.

Pagesat.

Pagesa pér masat pér mir€mbajtjen e trafikut, devijimet e rrugé€ve dhe mir€mbajtjen e rrugés gjaté punimeve do té
paguhet , brenda cmimit t€ kontratés.

Cilésia e Materialeve dhe Krahut té Punés.

T€ gjitha materialet e pérfshira né Punimet e Pé€rhershme do té jené né pérputhje me kluzolat pérkatése té kétyre
Specifikimeve. Po késhtu edhe krahu i punés duhet té jeté né pérputhje me Specifikimet dhe t€ gjith€ duhet t€ kené
aprovimin e Supervizorit.

Aprovimi i Furnizuesve té Materialeve dhe Mallrave.

Pérpara se Kontraktori t€ hyjé n€ njé nén-kontrat€ pér furnizimin e materialeve apo mallrave, ai duhet té keté pér kéte
qéllim aprovimin me shkrim t€ Supervizorit pér Furnizuesin nga i cili Kontraktori propozon t€ marré mallrat apo
materialet. N€ rast se Supervizorié ¢farédo momenti éshté i pakénaqur me kéto mallra apo materiale apo me metodat
apo operacionet qé kryhen né€ punimet apo vendin ku zhvillon biznesin Furnizuesi, Supervizori ka fuqing t€ anullojé
aprovimin me shkrim qé ka béré vet€ mé par€ pér két€ Furnizues dhe ka té drejtén t&€ propozojé furnitoré t€ tjeré pér
furnizimin e atyre mallrave apo materialeve. Kontraktori atéheré do t’i marr€ ato mallra apo materiale nga ata furnitoré
dhe &shté veté pérgjegjés pérpagesén e kostove shtesé té tyre.

Mbrojtia e Materialeve nga Kushtet atmosferike.

T€ gjitha materialet do t€ magazinohen né Kantier né€ njé ményré t&€ miratuar nga Supervizori. Kontraktori duhet t&
mbrojé€ me kujdes nga kushtet atmosferike t€ gjitha Punimet dhe materialet g¢ mund té ndikohen si pasojé e tyre.

Raportimi i Aksidenteve apo Ngjarjeve té Pazakonta.

Pavarésisht nga dorézimi i raporteve t€ rregullta mujore mbi ecurin€ e punimeve, Kontraktori do t’i raportojé
Supervizorit menjéheré dhe me shkrim, gjithgka né lidhje me aksidentet apo ngjarje t€ pazakonta apo t& papritura né
Kantier, pavarésisht né€ ndikojn€ apo jo n€ ecurin€ e Punés, duke pérmendur gjithashtu edhe hapat q¢ ai ka ndérmarré
apo qé po merr né lidhje me kété ¢éshtje.

Punime té Tjera.

Gjatg jetés s€ kontratés, Punédhénési mund té shkaktojé kryerjen e Punimeve t€ tjera si instalimin e shérbimeve
pé€rmes apo ngjitur me Kantierin.

Kontraktori gjaté gjithé kohés do té veprojé né pérputhje me kérkesat ¢ Kushteve t€ Pérgjithshme té Kontratés né
lidhje me kéto dhe me Punime té tjera t& papérfshira né Kontraté dhe do t’i lejojé aksesin pérmes Kantierit t&€ Punimeve
sipas miratimit t€ Supervizorit pér ¢do Kontraktor tjetér apo punétoré g€ mund té€ jené duke punuar né apo prané
Kantierit.

Lidhjet me Zyrtarét Qeveritaré dhe ata té Policisé.

Kontraktori do t€ mbajé lidhje t€ ngushta mé zyrtare t€ Policisé dhe Qeverisé€ né lidhje me kontrollin e trafikut dhe

¢Eshtje té tjera, si edhe do t’u siguroj€ atyre pér zbatimin e detyrés té gjithé asistencén dhe lehtésité sipas kérkesés sé
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Regulloret e Ndértimit.

T€ gjitha ndértesat e ngritura nga Kontraktori né Kantier dhe Planimetria e ndértesave dhe Kantieréve duhet té jet€ né
pérputhje me ligjet shqiptare né fuqi.

Puné e Kryer jo-miré.

Cdo puné g€ nuk pérputhet me Specifikimet e Punés nuk do t€ merret parasysh/do t& hidhet posht€. Kontraktori me
shpenzimet e tij do té korrigjojé t€ gjitha defektet sipas urdhérit t&€ Supervizorit.

Tabelat Lajméruese

Kontraktori do té sigurojé dhe vendosé njé Tabelé né dy hyrjet kryesore t&€ Kantierit dhe né zyrat e Kantierit, kur kjo
kérkohet nga Supervizori. Kjo tabel€, me brendashkrimet e duhura, do t€ pérfshijé titullin e Projektit, emrin e
Punédhénésit, emrin e Institucionit Financues, emrin e Supervizorit dhe emrin e Kontraktorit.
Tabela me pérmasa 2.00x2.50 metra duhet t€ miratohet mé paré nga Supervizori dhe pastaj t€ varet.
Nuk do té keté pagesé t€ vecanté pér sigurimin dhe vendosjen e t€ treja tabelave lajméruese, duke gené se kostoja e tyre
€shté pérfshiré n€ Preventiv nga Kontraktori.

Urdhéri me Shkrim.

“Urdhér me Shkrim” do té thoté ¢do dokument apo letér e firmosur nga Supervizoi dhe e dérguar me posté apo qé i
jepet Kontraktorit dhe ku Kontraktorit i jepen instruksione, udhézime apo drejtime n€ lidhje me Kontratén.
Pavarésisht né€ pérdoren fjalét: miratuar, drejtuar, autorizuar, kérkuar, lejuar, urdhéruar, treguar pérfshiré edhe emra,
folje, mbiemra dhe ndajfolje té s€ njéjtés réndési, do té kuptohet g€ shprehim miratimin, drejtimin, udhézimin,
autorizimin, kérkes€n, lejen, urdhérin, instruksionin etj. te Supervizorit.

2-CILESIA DHE BURIMET E MATERIALEVE

Karakteristikat e Materialeve.

Materialet g€ do té pérdoren gjaté punimeve duhet t’i pérmbahen standarteve dhe rregullave ndérkombétare pér
materialet e punimeve civile.
Né rast se nuk ka kérkesa specifike materialet duhet t€ jené t€ cilésis€ mé t€ miré€ q€ ekziston né treg dhe q€ pérdoren
pér géllimet e caktuar.
Megjithaté, materialet duhet té aprovohen nga Supervizori pérpara se t€ vihen né€ pérdorim.

Burimet e Materialeve.

Materialet do t€ sigurohen nga ato burime ose fabrika qé konsiderohen t€ pérshtatshme nga Kontraktori, duke u
siguruar se zbatohen rregullat e mésipérme.
NEé rast se Supervizori refuzon materialet si t&€ papérshtatshme pér pérdorim, at€heré, Kontraktori duhet t’i zévendésojé
ato me materiale t€ tjera q€ 1 korespondojné karakteristikave t€ déshiruara, materialet e refuzuara duhet t€ higen nga
vendi i ndértimit nén kujdesin dhe me shpenzimet e Kontraktorit.

Megjithé aprovimin e materialeve nga Supervizori, Kontraktori mbetet pérgjegj€s i ploté i punés s€ specialistéve si
edhe té veté materialeve.
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3-TESTIMI I MATERIALEVE

Té Pérgjithshme.

Certefikata e Cilésisé.

Né ményré qé t’i jepet autorizimi pér pérdorimin e materialeve t€ ndryshme (inerte t€ thyera, pérzierje asfaltike,
pérzierje betonesh, bariera sigurie, ¢cimento, gélgere hidraulike, hekur etj.) sipas kétyre Specifikimeve Teknike,
Kontraktori duhet t€ parages€ Supervizorit, pérpara pérdorimit, Certifikatat pérkatése té€ Cilésisé€ pér ¢do kategori puné,
certefikaté kjo e nxjerré€ nga njé Laborator ose Furnizues i autorizuar.

Certifikatat duhet té pérmbajné gjith€ informacionin né lidhje me burimin dhe identifikimin e materialeve t€ veganta
ose pérbérjen e tyre, fabrikén ose vendin e prodhimit, si edhe rezultatet e testeve laboratorike pér t’u siguruar mbi vlerat
karakteristike t& kérkuara nga kategori t€ ndryshme pune ose furnizimi né€ lidhje me proporcionet apo kompozimet e
propozuara.

Certifikatat e nxjerra si pér materiale té€ prodhuara direkt ashtu edhe pér ato t€ marra nga impiante, kavot, fabrika (dhe
pse t€ paléve té treta), do té jené t& vlefshme pér dy vjet. Certifikatat duhet megjithaté€ t€ rinovohen né rastet kur jané t&
paplota ose kur ndodh ndonj€ ndryshim né karakteristikat ¢ materialeve, t€ pérzierjeve ose impianteve prodhuese.

Testet Paraprake.

Pérpara nisjes s€ punimeve q€ pérfshijn€ pérdorimin e materialeve né sasi mé t€ madhe se:
1.000 m3 pér inertet dhe pérzierje asfalti.

500 m3 pér perzierje betoni.

50 ton pér ¢imento dhe gélgere.

Supervizori, pas ekzaminimit té ¢ertefikatave té cilésisé t€ nxjerra nga Kontraktori, do t& kérkojé teste t€ métejshme
laboratorike t€ cilat do té kryhen me shpenzimet e Kontraktorit.
Né rast se rezultatet e kétyre testeve do té ndryshojné€ nga ato té gertefikatave, do té merren masa pér ndryshimet e
nevojshme né cilési dhe né sasi pér komponent€ t& vecanté, dhe nxjerrja e nj€ gertifikate t& cilésise.

Pér t€ gjitha vonesat né nisjen e punimeve si pasoj€ e mospérputhjeve t&€ mésipérme dhe g€ shkaktojné gjithashtu njé
vonesé né kohén e Kontratés, do t€ aplikohet njé gjobé sipas Pjesés “Fillimi i Punimeve dhe Vonesat” té Kushteve té
Pérgjithshme t& Kontratés.

Teste Kontrolli Gjaté Ndértimit.

Kontraktori éshté i detyruar t€ paraqesé gjaté gjithé kohés dhe periodikisht, pér furnizimin me materiale t€ pérdorimit
té vazhdueshém, teste dhe analiza t€ materialeve qé do té pérdoren, duke mbuluar té gjitha kostot e mbledhjes dhe
dérgimit t€ kampioneve n€ laboratorin e kantierit ose laboratore té tjera té autorizuara.

Kampionet do t€ grumbullohen né marréveshje nga té dyja palét.

Do té konsiderohen si té vlefshme nga t€ dy palét vetém rezultatet ¢ nxjerra nga laboratorét e sipér pérmendur. T&
gjitha referencat né€ lidhje me specifikimet e tanishme do t€ béhen ekskluzivisht vetém pér rezultatet e lartpérmendura.
Vetém Supervizori mund t€ ndryshojé, me urdhér me shkrim, frekuencén dhe llojin e testeve gjaté kryerjes sé
punimeve, sipas nevojave t€ punimeve.

4-PUNIMET E DHEUT
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Ky seksion pérmban pércaktimet e pérgjithshme dhe kérkesat pér punimet e gérmimeve né toké (n€ véllim dhe/ose me
shtresa) dhe gérmimet pér struktura né€ kanale, pérfshiré gé€rmim nén ujé. M€ tej ajo mbulon t€ gjitha punimet qé lidhen
me konstruksionin e prerjeve, largimin e materialeve t€ papérshtatshme né€ hedhurina, dhe rifiniturat e shpatit té prerjes.

Pércaktimet
Pércaktimet e méposhtme duhet té aplikohen:

DHERAT
Gérmimi né€ dhera duhet t€ aplikohet né€ té gjitha materialet q€ mund t€ gérmohen si me krahé (pérfshi me kazma)
ashtu dhe me makineri.

MATERIALE TE PERSHTATSHME

Materialet e pérshtatshme do t€ pérfshijné t€ gjitha materialet q€ jané té pranueshme né pérputhje me kontratén e
pérdorimit né punimet dhe g€ jan€ né€ gjendje t€ ngjeshen n€ njé ményre t€ specifikuar pér t€ formuar mbushje ose trasé.

Germimi

- Gé€rmimi duhet t€ kryhet n€ pé€rputhje me nivelet dhe vijén e prerjeve sic tregohet n€ Vizatime. Cdo thellési mé e

madhe e gérmuar nén nivelin e formacionit, brenda tolerancés sé lejuar, duhet t€ béhet miré me mbushje me materiale

té pranueshme me karakteristika t€ ngjashme nga Sipérmarré€si me shpenzimet e tij.

- Kujdes i vecanté duhet té€ ushtrohet kur gérmohen prerje pér t€ mos hequr material pértej vijés s€ specifikuar té
prerjes dhe me pas duke shkaktuar rrezikshméri pér géndrueshmériné strukturore té€ pjerrésisé ose duke shkaktuar
erozion ose disintegrimin e pjesé€ve t€ ngjeshura.

- Pérmasat e prerjeve duhet t€ jen€ né€ pérputhje me detajet e seksione térthore tip sic tregohen né Vizatime.

Trajtimi/Ngjeshja e Zonave té Gérmuara

- Zonat dhe pjerrésité e prerjeve duhet t€ jené konform me Vizatimet dhe duhet t€ rregullohen sipas njé€ vije té pastér
té standartit, pér njé tip t€ dhéné materiali.

- Té gjitha zonat horizontale t& gérmuara, duhet t€ ngjeshen me njé minimum dendésie t€ thaté prej 95% pér dhera té

shkrifét dhe 90% pér dhera té lidhur.

Pastrimi i sheshit

T€ gjitha sheshet ku do t&€ gérmohet, do t€ pastrohen nga t€ gjitha shkurret, bimét, ferrat, rrénjet e médha, plehrat dhe
materiale t€ tjera sipérfagésore. T¢€ gjithé kéto materiale do té spostohen dhe largohen né ményré g€ té jeté e
pélgyeshme pér Punédhénésin. T¢€ gjitha pemét dhe shkurret qé€ jané pércaktuar nga Puné€dhénési qé do t€ ngelen do té
mbrohen dhe ruhen né ményrén e aprovuar.

T& gjitha strukturat ekzistuese té identifikuara pér tu prishur do t€ largohen sipas udhézimeve té Mbikqyrésit té
Punimeve. Kjo do t&€ pérfshijé dhe spostimin e themeleve té ndértimeve g€ mund té ndeshen.
Sipérmarrési do t&€ marré t€ gjitha masat e nevojshme pér mbrojtjen e vijave ekzistuese té ujit, rrethimeve dhe
shérbimeve g€ do té mbeten n€ sheshin e ndértimit. Kosto e pastrimit té kantierit éshté e detyrueshme té paguhet brenda
cmimit njési pér punimet e gérmimit .

Gérmimi pér Strukturat

Gérmimi pér strukturat duhet té jeté né€ pérputhje me Vizatimet. Anét duhen m@%%}ytggtr%gblylg
gjaté gjithé kohés. Njé alternativé éshté qé ato mund té ngjesheaEHINARE pérshiatshme.

41:4

Gérmimet duhet t€ mbahen t€ pastra nga uji. Tabani i té gjithé gﬂ&mdaduhefﬁtfgi%?%féﬁet ‘me kujdes. Cdo pjesé me
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material t€ buté ose mbeturina shkémbi né taban duhet té higet dhe kaviteti q€ rezulton t€ mbushet me beton.

Gérmimi i kanaleve pér tubacionet

Kanalet do t€ gérmohen né dimensionet dhe nivelin e e treguar né vizatime dhe /ose né pérputhje me instruksionet me
shkrim té€ Mbikqyrésit t€ Punimeve. Zéri i treguar né tabelén e Volumeve (Preventiv) lidhur me gérmimet ,sic €shté
largimi
i materialit t€ g€rmuar, etj. do t€ pérfshijé cdo lloj kategorie dheu, n€se nuk do t€ jeté specifikuar ndryshe. G&rmimi me
krah€ éshté gjithashtu i nevojshém né aférsi t€ intersektimeve t€ infrastrukturave té tjera pér té parandaluar démtimin e
tyre. Me pérjashtim t€ vendeve t€ pérmendura mé sipér , mund té€ pérdoren makinerité.

Nése nuk urdhérohet apo lejohet ndryshe nga Mbikqyré€si i Punimeve nuk duhet t€ hapen mé shumé se 30 metra kanal
pérpara pérfundimit t€ shtrirjes sé tubacionit né kété pjesé kanali. Gjer€sia dhe thellésia e kanaleve té tubacioneve do t&
jeté sic éshté pércaktuar né vizatimet e kontratés ose sic do t€ udhézohet nga Mbikqyrési i Punimeve .

Thellimet pér pjesét lidhése do t€ gérmohen me doré mbasi fundi i kanalit t€ jet€ niveluar. Pérvec se kur kérkohet
ndryshe, kanalet pér tubacionet do t€ gérmohen nén nivelit t€ pjesé s€ poshtéme té tubacionit sic tregohet né vizatime,
pér té bére t€ mundur realizimin e shtratit t€ tubacioneve me material t& granuluar.

Pérdorimi i Materialeve té gérmimit

Tg gjitha materialet e pérshtatshme dhe té aprovuara t€ g€rmimit duhet, p€rsa koh€ g€ ato jané praktike, t€ pérdoren né
ndértim pér mbushje dhe punime rruge.

Ndértimi i mbushjeve

Tabani i1 dheut i shtresave rrugore éshté pjesé e trupit t€ dheut ku shp€rndahen ndé€rjet e shkaktuara nga ngarkesat e
l1évizshme t€ automjeteve dhe e veté konstruksionit. Ky taban mund t€ jet€ n€ mbushje ose né gérmim. Si né€ njérin rast
edhe né tjetrin Eshté e nevojshme qé té sigurohet njé taban, q¢€ té jeté né gjendje t€ transmetojé mé poshté, né trupin e
dheut ngarkesat g€ vijné nga shtresat rrugore, pa pésuar deformime mbetése.

Mbushja gjithandej duhet té keté njé densitet q€ i referuar standartit AASHTO té€ modifikuar té€ jet€ max. né té thaté jo
mé pak se 90%, pér shtresat e poshtme té ngjeshura dhe 95%, pér shtresén e sipérme 30cm (subgrade).
Cdo shtres€ duhet t€ ngjishet me lagéshtin€ optimale duke shtuar ose tharé€ shtresén sipas rastit dhe kérkesés sé llojit t&
materialit g€ do t€ pérdoret n€ mbushje té rrugés.
Cdo shtresé€ e re n€ mbushje duhet t€ miratohet nga Mbikqyrésit e Punimeve, pasi té jet€ siguruar se shtresa paraardhése
nuk ka deformacione ose probleme me burime uji apo lageshtiré té tepért.

Zgjedhja e pajisjeve t€ ngjeshjes éshté e lir€ té béhet nga Sip&€rmarrési, mjafton qé pajisjet ngjeshése té sigurojné
energjiné e nevojshme dhe t€ arrijn€ densitetet e kérkuara n€ ngjeshje pér shtresén né ndértim.

Rimbushja e Themeleve

T€ gjitha mbushjet pér kété qéllim duhet t€ béhen me materiale t€ pérshtatshme dhe t€ ngjeshen, vetém nése tregohet
ndryshe né Vizatime ose urdhérohet nga Mbikqyrésit e Punimeve.

Pérforcimi i ndértesave

Si pjes€ e punés né zérat e gérmimit Sipérmarrési, me shpenzimet e veta, do t& pérforcojé t€ gjithé ndértimet, muret si
edhe strukturat e tjera qéndrueshméria e t€ cilave duhet t€ garantojé mosrrezikimin gjaté zbatimit t€ punimeve dhe do té
jeté térésisht pérgjegjés pér té gjithé démtimet e personave ose t&€ pasurive qé do té rezultojné€ nga aksidentet e ndonjé
prej kétyre ndértimeve, mureve ose strukturave té tjera.

Né qoft€ se ndonjé nga kéto pasuri, struktura, instalime ose shérbime do t€ rrezikohen ose démtohen si rezultat i
veprimeve t€ Sipérmarrésit, ai menjéheré duhet t€ raportojé pér gto rreziﬁ%e ose dgmtime dMenaxherin e Projektit si dhe
autoritetet g€ kané lidhje me té dhe menjéheré t€ marré masa pern 5 ithn¥6Hg sgg)as Cpélqimit té Mbikqyrésit t&

. . . . . Date: 2026.07.13 20:41:45
Punimeve ose té autoriteteve pérkatése. Skenda +0200°
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Pérforcimi dhe veshja e gérmimeve

Nése gérmimi i zakonshém nuk €shté i mundur apo i késhillueshém, gjaté gérmimeve duhet t€ vendosen struktura
mbajtése pér t€ parandaluar démtimet dhe vonesat né puné si edhe pér té krijuar kushte t€ sigurta pune. Sipérmarrési do
té furnizoj€ dhe vendosé t€ gjitha strukturat mbajtése, mbulesé, trare dhe mjete t€ ngjashme t€ nevojshme pér sigurimin
e punés, t€ publikut né pérgjithési dhe t€ pasurive qé jané prané. Strukturat mbrojt€se do té€ higen sipas avancimit té
punés dhe né ményre té tillé q€ t&€ parandalojn€ d€mtimin e punés s€ pérfunduar si edhe t€ strukturave e pasurive qé jané
prané. Sapo kéto té€ higen t€ gjitha boshlléget q€ mbeten nga heqja e kétyre strukturave duhet t&€ mbushen me kujdes dhe
me material t€ zgjedhur dhe té€ ngjeshur. Sipérmarrési do té jeté krejtésisht pérgjegjés pér sigurimin e punés né€ vazhdim,
té punés s¢ perfunduar, t&€ punétoréve, t& publikut dhe t€ pasurive qé jané prané. Kosto e pérforcimit dhe veshjes s€
gérmimeve €shté pérfshir€ né cmimin njési pér gé€rmimet.

Mirémbajtia e gérmimeye

Tg gjitha g€rmimet do t&€ mirémbahen sic duhet ndérkohé g€ ato jané t€ hapura dhe t€ ekspozuara, si gjat€ dités ashtu
edhe gjaté natés. Pengesa t€ mjaftueshme, drita paralajméruese, shenja, si edhe mjete té ngjashme do t€ sigurohen nga
Sipérmarrési. Sipérmarrési do té jet€ pérgjegjés pér ndonjé démtim personi ose pronésie pér shkak té neglizhencés sé tij.

Largimi i ujérave nga punimet e gérmimit

Si pjesé e punés né zérat e gérmimit dhe jo me kosto plus pér Punédhénésin, Sipé€rmarrési do té€ ndértoj€ té gjitha
drenazhimet dhe do té realizojé kullimin me kanale kulluese ,me pompim ose me kova si edhe té gjithé punét e tjera té
nevojeshme pér t€ mbajtur pjesén e gérmuar t€ pastér nga ujérat e zeza dhe nga ujéra té€ jashme gjaté avancimit t&€ punés
dhe deri sa puna e pérfunduar té jeté e siguruar nga démtimet. Sipérmarrési duhet t€ sigurojé t€ gjitha pajisjet e
pompimit pér punimet e tharjes s€ ujit si edhe personelin operativ, energjiné e té tjera, dhe té gjitha kéto pa kosto shtes€
pér Punédhénésin. I gjithé uji i pompuar ose i drenazhuar nga vepra duhet t€ higet n€ njé ményré€ t€ aprovueshme prej
Mbikqyrésit t€ Punimeve. Duhet t€ meren masa paraprake t&€ nevojshme kundér pé€rmbytjeve .

Pérforcimi dhe mbulimi né vend

Punédhénési mund té urdhérojé me shkrim g€ ndonjé€ ose t€ gjitha pérforcimet dhe strukturat mbajtése t€ lihen né vend
me g€llim té masave paraprake pér mbrojtjen nga démtimet té strukturave, t€ pronésive t€ tjera ose personave, nése kéto
struktura mbajt€se jané shénuar né vizatime ose t€ vendosura sipas udh€zimeve, ose nga ndonjé arsye tjetér. Nése lihen
né vend kéto struktura mbrojtése do t€ priten né lartésiné sipas udhézimeve t€ Mbikqyrésit t€ Punimeve. Strukturat
mbajtése g€ mbeten n€ vend do té shtréngohen mir€ dhe do t€ paguhen sipas vlerave g€ do té bihet dakort reciprokisht
ndérmjet Sip&€rmarrésit dhe Pun€dhénésit ose sipas cmimit n€ Ofert€ n.q.s €shté dhéné, ose nga nj€ urdhér ndryshimi me
shkrim.

Mbrojtja e shérbimeve ekzistuese
Sipérmarrési do té keté kujdes t€ vecanté pér shérbimet ekzistuese qé jané nén sipérfage té cilat mund t€ ndeshen gjaté
zbatimit t€ punimeve dhe g€ kérkojné kujdes té vecanté pér mbrojtjen e tyre , si tubat e kanalizimeve, tubat kryesore t&
ujésjellésit, kabllot elektrike kabllot e telefonit si dhe bazamentet e strukturave q€ jan€ prané. Sipérmarrési do té jeté
pérgjegjés pér démtimin e ndonjé prej shérbimeve si dhe duhet t’i riparojé me shpenzimet e tij, nése kéto shérbime jané
ose jo t€ paraqitura né projekt. Nése autoritetet pérkatése pranojné té rregullojné veté ose népérmjet njé nén
Sipérmarrési t€ emé€ruar nga ai vet€ , démet e shkaktuara né kéto shérbime, Sipérmarrési do t€ rimbursojé t€ gjithé
koston e nevojshme pér kété riparim, dhe nése ai nuk bén njé gjé té till€, kéto kosto mund ti zbriten nga cdo pagesé qé
Punédhénési ka pér ti béré
ose do ti b&jé Sipérmarrésit né vazhdim t€ punimeve.
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Hegqgja e materialeve té tepérta nga gérmimi

I gjith€ materiali i tepért i gérmuar nga Sipérmarrési do t€ largohet n€ vendet e aprovuara. Kur &sht€ e nevojeshme té
transportohet material mbi rrugét ose vende té shtruara Sip&rmarrési duhet ta sigurojé két€ material nga derdhja n€ rrugé
ose ato vende té shtruara.

Pérshkrimi i cmimit njési pér gérmimet

Cmimi njési 1 z€rave t& punés pér gérmimet do t&€ pérfshiné, por nuk do t€ kufizohen pér gérmime né t& gjithé gjerésiné
dhe thellésing, me cdo mjet ¢ t€ jeté i nevojshém, duke pérfshiré gérmime me doré, nén apo mbi nivelin e ujérave
néntoksore, ose nivelin e ujérave sipérfaqésore, pérfshiré€ pérzierje dheu t€ cdo lloji, mbéshtetéset, pérforcimin né té
gjitha thellésité dhe gjerésité, me cdo lloj mjeti qé t€ jeté nevoja, pérfshiré edhe gérmimet me doré, dhe do t€ pérfshijé
largimin e ujérave néntoksore dhe sipérfag€sor né cdo sasi dhe nga cdo thellési, me cdo mjet t€ nevojshém, do té
pérfshijé nivelimin, sheshimin, ngjeshjen e formacioneve, provén dhe pér cdo puné shtesé€ pér mbrojtjen e formacioneve
pérpara cdo inspektimi, sic specifikohet, largimin dhe grumbullimin e peméve t€ larguara, rilevimi topografik i kérkuar,
vendosja e piketave t€ pérhershme, dhe t€ atyre té pérkohéshme, realizimi i matjeve, sigurimi i instrumentave pér tu
pérdorur nga Mbikqyrési i Punimeve, furnizimi dhe transporti i fuqis€ punétore, mbajtja e vendit t€ punés pastér dhe né
kushte higjeno-sanitare, dhe cdo nevojé aksidentale e nevojshme pér realizimin e Punimeve brenda periudhés sé
Kontratés dhe p€lqimit t€ Mbikqyresit t&€ Punimeve.

Aty ku materiali i gérmuar ésht€ pérdorur pér mbushje; depozitimi duke pérfshiré dhe transportin né dhe nga
depozitimi, ngarkimin, shkarkimin, transportin me dor€, jané pérfshiré n€ cmimin njési pér gérmimet.
Kosto e transportimit t€ materialit t& tepért t€ gé€rmuar deri né vendin e hedhjes, t& aprovuar nga Mbikqyrési i
Punimeve,
nuk pérfshihet né cmimin njési t€ gérmimit. Kosto e transportimit t€ materialit t€ tepért n€ vendin e hedhjes mbulohet
nén cmimin njési t€ transportit t€ materialeve.
Pérvec transportimit t€ materialit té tepért t€ gjitha llojet e transportit pérfshiré edhe transportin e materialeve pér
pérforcim, mbulim, pérgatitjen e shtratit, etj pérfshihen né cmimin njési té gérmimit.
Nése nuk €shté pohuar ndryshe, t€ gjitha aktivitetet e tjera t€ pérshkruara mé sipér do t€ konsiderohen té pérfshira né
cmimin njési t€ gérmimit.

Matjet

T& gjitha zérat e gérmimeve do té maten né volum. Matja e volumit t€ gérmimeve do t€ bazohet n€ dimensionet e
marra nga vizatimet né té cilat pércaktohen pérmasat e gérmimeve.

Cdo gérmim pértej limiteve t€ pércaktuara né kéto vizatime, nuk do t€ paguhet, nése nuk pércaktohet mé paré me
shkrim nga Mbikqyresi i Punimeve. Megjithaté, nése gé€rmimi €shté mé pak se volumi i llogaritur nga vizatimet, do té
paguhet volumi faktik i g€rmimeve sipas matjeve faktike.

S-PUNIMET E SHTRESAVE

Oéllimi

Ky seksion mbulon ndértimin e shtresave me zhavorr ose cakéll mbeturina gurore. Shtresat me zhavorr (cakéll
mbeturina) 0-31.50mm (d=100 mm) ose zhavorr (cak&ll mbeturina) 0 — 50 mm (d=150mm), do t€ quhen me tutje
“nénshtresé”.

Materialet Digitally signed by Gramos

Materiali i késaj shtrese merret nga lumen;jté ose guroret ose ncgaarb%mn(e)% tjergee
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Kjo shtresé nuk do t&€ pérmbaj€ material g€ dimensionet maksimale t& t€ cilit i kalojné 50 mm (trashésia e shtresés
pérfundimtare 100 mm) ose 100 mm (trashésia e shtresés pérfundimtare 150 mm).

Cakélli mbeturina (ose zhavorri) duhet t€ plotésojé kéto kushte:

- Indeksi i plasticitetit nuk duhet t€ kalojé 10
- nuk duhet t€ pérmbajé grimca me pé€rmasa mbi 2/3 e trashésisé sé€ shtresés, n€ sasi mbi 5%.
- Nuk duhet t&€ pérmbajé mbi 10% grimca té€ dobéta dhe argjilore

INDEKSI I PLASTICITETIT
Indeksi maksimal i Plasticitetit (PI) i materialit duhet t€ jeté jo mé& shumé se 10.

CBR (California Bearing Ratio) minimale duhet té jeté 30%.

KERKESAT PER NGJESHJEN

Né vendet me densitet t€ matur né gjendje t€ thaté t& shtresés sé ngjeshur, vlera minimale duhet té jeté 95% e vlerés sé
Proktorit t&¢ Modifikuar.

Ndértimi

Gjendja

Kjo shtresé duhet t€ ndértohet vetém me kusht qé€ shtresa qé shtrihet poshté saj (subgrade ose tabani) t& aprovohet nga
Mbikqyrésit t€ Punimeve. Menjéheré para vendosjes s€ materialit, shtresa subgrade (tabani) duhet té kontrollohet pér
démtime ose mangési q€ duhen riparuar mir€.

Materiali do té grumbullohet né sasi té mjaftueshme pér té siguruar qé mbas ngjeshjes, shtresa e ngjeshur do té plotésojé
té gjitha kérkesat pér trashésiné e shtresés, nivelet, seksionin térthor dhe densitetin. Asnjé kurriz nuk duhet té formohet
kur shtresa t€ jet€ mbaruar pérfundimisht.

Shpérndarja do té b&het me dor€.

Trashésia maksimale e nénshtres€s (subbase) e ngjeshur me njé kalim (proces) do té jeté 150 mm.

Ngjeshja

Materiali i nénshtresé€s (subbase) do té hidhet me doré deri né trashésin€ dhe nivelet e duhura dhe plotésisht i ngjeshur
me pajisje t€ pérshtatshme, pér t€ fituar densitetin specifik n€ téré shtresén me pérmbajtje optimale lagéshtie t&
pércaktuar (+/ - 2%).

Shtresa e ngjeshur pérfundimisht nuk duhet té keté sipérfaqge jo té njétrajtshme, ndarje midis agrgateve fine dhe té
ashpér, rrudha ose defekte té tjera.

Digitally signed by Gramos
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Nivelet
Sipérfaqja e pérfunduar do té jeté brenda kufijve +15mm dhe +25mm nga niveli i caktuar.

Gjerésia
Gjerésia e nénbazés nuk duhet t€ jeté mé e vogél se gjerésia e specifikuar.

Trashésia
Trashésia mesatare e materialit pér cdo gjatési té rrugés matur para dhe pas niveleve, ose nga cpimet e testimeve, nuk
duhet t€ jeté mé e vogél se trashésia e specifikuar.

Seksioni Térthor

Né cdo seksion térthor ndryshimi i nivelit midis cdo dy pikave nuk duhet t&€ ndryshojé me mé shumé se 20 mm nga ai i
dhéné né vizatimet.

KRYERJA E PROVAVE

Prova Fushore

Me qéllim qé t€ pércaktojmé kérkesat pér ngjeshjen (numrin e kalimeve t€ pajisjes ngjeshése) provat fushore né gjithé
gjerésiné e rrugés s€ specifikuar dhe me gjatési prej SOm do té béhen nga Sipérmarrési para fillimit t€ punimeve.

Kontrolli i Procesit

Frekuenca minimale e kryerjes sé provés qé do t€ duhet pér kontrollin e procesit do té jeté sic €shté paraqgitur né tabelé.

PROVA SHPESHTESIA E PROVAVE
MATERIALE

Dendésia e fushés

1500 m2

Pérbérja e ujit

TOLERANCA E NDERTIMEVE
Niveli i sipérfages 25 m (3 piké pér prerje térthore)
Trashésia 25m
Gjerésia 200 m
Prerje térthore 25m

Digitally signed by Gramos
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Inspektimi Rutiné dhe Kryerja e Provave té Materialeve
Kjo do té béhet pér t€ béré provén e cilésisé sé materialeve pér tu pérputhur me kérkesat e kétij seksioni, ose té
riparohet
né€ ményré q€ pas riparimit t€ jeté€ né€ pérputhje me kérkesat e specifikuara.

SHTRESAT BAZE ME GURE TE THYER (CAKELL)

(Cakéll mina- cakéll i thyer- cakéll makadam)

O¢llimi dhe definicioni

Ky seksion pérmban pérgatitjen e vendosjen e cakéllit t€ minave, cakéllit té thyer dhe atij makadam né pjesén e
themelit. Shtresa “cakéll mina, i thyer dhe makadam”, me fraksione deri 65mm dhe shtresa deri 150 mm quhen “themel
me gur t€ thyer”.

Ndryshimet ndérmjet tyre jané:

Cakéll mina jan€ materiale t€ prodhuara me mina né guroret ¢ aprovuara me fraksione nga 0 deri 65mm.

Cakéll i thyer jané materialet t€ prodhuara me makineri me fraksione té kufizuara 0 deri ne 65mm.

Makadam €sht€ nj€ shtresé e ndértuar nga cakéll i thyer dhe ku boshll€qet mbushen me fraksione mé t€ imta duke
krijuar njé shtresé kompakte.

Materialet

Agregatet (inertet) e pérdorura pér shtresén baz€ té€ pérberé prej guréve té thyer do t€ merren nga burimet e caktuara né
lumenj ose gurore. Kjo shtresé€ nuk do t€ pé€rmbajé material copé&zues (prishés) si psh. pjes€ shkémbinjsh t&
dekompozuar

ose material argjilor.

Agregati i thyer duhet t& plot€soj€ kérkesat e m€poshtme:

- VLEREN E COPEZIMIT TE AGREGATEVE

- INDEKSI I PLASTICITETIT
Indeksi i Plasticitetit (PI) nuk duhet t€ tejkalojé 6.

-KERKESAT PER NDARJEN (SHKALLEZIMIN)

-KERKESAT NE NGJESHJE
Minimumi né€ vendin me dendési té that€ té shtresés s€ ngjeshur duhet té jeté 98% e Vlerés s€ Proktorit t&€ Modifikuar.

Ndértimi

Gjendja
Para se té ndértohet shtresa bazé prej gurésh t€ thyer duhet t€ plot€sohen kéto kérkesa:
Shtresa posht€ saj duhet té plotésojé kérkesat e shtresés né fjalé.
Asnjé shtresé themeli prej gurésh té thyer nuk do t€ ngjeshet nése shtresa poshté saj €shté aq e lagur nga shiu ose pér
arsye
té tjera sa té pérbéjé rrezik pér démtimin e tyre.

G . o . Digitally signed by Gramos
erésia Gramos e
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Gjerésia totale e themelit me cakéll (gur t€ thyer) do té jeté sa ajo e dhéné né Vizatimet ose né udhézimet e Mbikqyrésit
té Punimevet.

Shpérndarja

Materiali do t€ grumbullohet né ményré t€ mjaftueshme pér t€ siguruar q€ pas ndértimit shtresa ngjeshése t€ plotésojé
té gjitha kérkesat e duhura pér trashésiné, nivelet, seksionin térthor, dhe densitetin e shtresés. Asnjé gropézim nuk do t&
formohet kur shtresa t€ ket€ pé€rfunduar térésisht.
Shpérndarja do t&€ béhet me makineri ose me krahé.
Trashésia maksimale e shtresés t€ formuar me gure té thérrmuar e ngjeshur me nj€ proces do t€ jeté sipas vizatimeve.

Ngjeshja

Materiali i shtresés s€ themelit me cakéll do t€ hidhet me dor€ deri né trashésiné dhe nivelet e duhura dhe plotésisht i
ngjeshur me pajisje t€ pérshtatshme, pér t€ fituar densitetin specifik né téré€ shtresén me pé€rmbajtje optimale lagéshtie té
pércaktuar.

Shtresa e ngjeshur pérfundimisht nuk do t& ket sipérfaqe jo t€ njétrajtshme, ndarje midis agregateve fine dhe t&
ashpér, rrudha ose difekte té tjera.

Tolerancat né Ndértim
Shtresa bazé e pérfunduar do té pérputhet me tolerancat e dimensioneve t& dhéna mé poshté:

a-Nivelet
Sipérfagja e p€rfunduar do té jeté€ brenda kufijve +15mm dhe —25mm nga niveli i caktuar, ndryshimi nga shkallézimi i
dhéné t€ mos e kalojé 0.1% né 30 m gjatési t&€ matur.

b-Gjerésia
Gjerésia e shtresave t€ themelit nuk duhet t€ jeté mé e vogél se gjerésia e specifikuar.

c-Trashésia
Trashésia mesatare ¢ materialit pér cdo gjatési té rrugés nuk duhet t€ jeté mé e vogél se trashésia e specifikuar.

Klasifikimi i asfaltobetonit.

Asfaltobetoni pér ndértimin e shtresave rrugore pérgatitet nga pérzierja né t€ nxehté e materialeve mbushés (cakéll,
granil, réré€ e pluhur mineral) me 1€ndé lidhése bitum.

Sipas madhésis€ ose imtésisé t€ kokrrizave t€ materialit mbushés, qé pérdoret pér prodhimin e asfaltobetonit, ai
klasifikohet:

- asfaltobeton kokérr madh me madhési kokrrize deri 35mm.
- asfaltobeton mesatar me madhési kokrrize deri 25mm.

- asfaltobeton 1 imét me madhési kokrrize deri 15mm.

- asfaltobeton ranor me madhési kokrrize deri Smm.

NEé varési nga poroziteti g€ pérmban masa e asfaltobetonit né gjendje t€ ngjeshyrndahels, cramos
- Asfaltobeton i ngjeshur, i cili pérgatitet me cakéll té thyer e graN BEMRE 35 deni=d0%, réré 50% dhe pluhur mineral
5 deri 15% dhe qé mbas ngjeshjes ka porozitet mbetés né masérSldemnid &% néf(?g@;‘ﬁ?ﬁfls 2041:45
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- Asfaltobetoni poroz (binder) qé pérgatitet me 60 deri 75% cakéll t€ thyer, 20 deri né€ 35% réré dhe qé mbas ngjeshjes
ka porozitet mbetes 5 deri 10% né véllim.

Asfaltobetoni i ngjeshur p€rdoret né ndértimin e shtres€s pérdoruese, ndérsa asfalto betoni poroz pér shtresés lidhése
(binder).

Asfalto betoni 1 ngjeshur né varési nga pérmbajtja e pluhurit mineral e shprehur n€ pérqindje né peshé dhe té cilésive
té materialeve pérbérés té tij, klasifikohen né€ dy kategori:
- Kategoria I me pérmbajtje 15% pluhur mineral
- Kategoria Il me pérmbajtje 5% pluhur mineral

Pércaktimi i pérbérjes té asfaltobetonit

Kategoria, lloji, trashésia e shtres€s dhe kérkesat teknike t€ asfaltobetonit pércaktohen nga projektuesi dhe jepen né
projekt zbatimin, ndérsa pérbérja pér prodhimin e asfaltobetonit, g€ shpreh raportin midis elementéve pérbérés te tij
(cakéll ose zall
i thyer, granil, réré, pluhur mineral e bitum) si dhe treguesit teknike t€ masés sé asfaltobetonit né gjendje té€ ngjeshur,
pércaktohen me prova laboratorike.

Kérkesat teknike ndaj materialeve pérbérés té asfaltobetonit.

- Bitumi g€ pérdoret pér prodhimin e asfaltobetonit si dhe né asfaltimet e tjera me depértim ose trajtim sip&rfagésor,

duhet t€ plotésojé kérkesat e Stash 660-87 ose t& STASH CNR Nr. 1996 “Karakteristika pér pranim”

- Ne& kohé t€ nxeht€ (veré) késhillohet pérdorimi i bitumit me depértim (penetrim) 80 deri 120 ose me piké zbutje 45
deri 50 ° C, ndérsa né pranver€ e vjeshté bitum me depértim 120 deri 200 ose piké zbutje 40 deri 45 ° C.

- Cakélli, zalli, zalli i thyer dhe granili duhet t€ plotésojné kérkesat e STASH 539-87 “Pérpunime ndértimi”.

- Rezistenca né shtypje e shk€mbinjéve nga té cilet prodhohet me copétim mekanik cakélli e granili, duhet té jeté jo
mé pak se 800kg/cmo. késhillohet g€ pér shtresén pérdoruese, rezistenca né shtypje e shk€mbinjéve té jeté mbi
1000kg/cmz.

- Zalli i thyer duhet t€ pérmbajé jo mé pak se 35% kokrriza té€ thyera me madhési mbi Smm. Sasia e kokrrizave té
dobéta (me rezistencé me pak se 800 kg/cm?) nuk duhet t€ jeté mé shumé se 10% né peshé, pér kategoriné e paré té
asfaltimit dhe jo m€ shumé se 15% né peshé pér kategoriné e dyté té asfaltimit. Sasia e kokrrizave n€ formé pete
dhe gjilpére, t€ mos jeté mé shumé se 25% né peshé pér shtresén lidhése (binder).

- Réra pér prodhim asfaltobetoni mund t€ pérfitohet nga copétimi dhe bluarja e shkémbinjve me rezistencé né shtypje

mbi 800 kg/cm? ose nga lumi dhe né cdo rast, duhet té plotésojé kérkesat e STASH 506-87 “Réra pér punime

ndértimi”.

- Pér pérgatitjen e asfaltobetonit ranor, ajo duhet t€ jeté e trash€é me modul mbi 2.4.

- Pluhuri mineral g€ pérdoret pér prodhim asfaltobetoni, mund té pérfitohet nga bluarja e shkémbinjve gélgerore ose

pluhur TCC, cimento, etj. Né cdo rast pluhuri mineral duhet té plotésojé kérkesat lidhur me imt&siné dhe hidrofilitetin.

- Imtésia e pluhurit mineral duhet t€ jeté e till€, g€ t€ kalojé 100% né sit€n me madhési t€ vrimave 1.25 mm dhe té
kalojé jo mé pak se 70% né peshé né sitén 0.074 mm.

- Koeficienti i hidrofilitetit té pluhurit mineral, i cili shpreh aftésiné lidhése me bitumin té jeté jo mé shumé se 1.1

Prodhimi dhe transporti i asfaltobetonit

- Asfaltobetoni pregatitet né fabrika t€ posacme, té cilat késhillohet t€ ngrihen sa mé afér depozitave té 1éndéve té
para dhe vendit t€ pérdorimit té tij. Aft€sia prodhuese e fabrikés pércaktohet né varési nga plani i organizimit t&
punés sé firmés, g€ zbaton punimet e ndértimi té rrugés.

- Materialet mbushés té€ asfaltobetonit sic jané cakélli, zalli, granili e réra duhet t€ depozitohen prané fabrikés né
bokse té vecanta. Para futjes s€ tyre né pérzierés ato duhet té thahen dhe nxehen deri n€ temperaturén 250°C, pastaj

dozohen dhe futen n€ pérzierés. Digitally signed by Gramos
- Pluhuri mineral duhet t€ ruhet né depo té mbuluara dhe pa lgé{m%astiﬁreeddizimit dhe futjes né pérzierés, ai
duhet S ke n d a Date: 2026.07.13 20:41:45
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té jeté 1 shkrifét (i patopézuar) dhe i thaté. Kur pérmban lagéshti duhet t& thahet paraprakisht dhe futet né gjendje té

nxehté né pérzierés.

- Bitumi, n€ prodhimin e asfaltobetonit futet n€ gjendje t€ nxehté, por temperatura e tij nuk duhet t€ jeté mbi 170°C
pér ta

mbrojtur nga djegia.

- Ng fillim futen né pérzierés materialet mbushé&s dhe pluhuri mineral, pérzihen sé€ bashku né gjendje t€ thaté e té
nxehté, pastaj i shtohet bitumi po n€ gjendje t€ nxehté dhe vazhdon pérzierja derisa té krijohet njé masé e
njétrajtshme.

- Dozimi i pérbérésave t€ asfaltobetonit duhet t€ béhet me saktési + 1.5% né peshé pér pluhurin mineral dhe bitumin
me saktési = 3% né peshé pér materialet mbushésa t€ cfarédo lloj madhésie.

- Temperatura e masés s¢ asfaltobetonit mbas shkarkimit nga pérzierési duhet té jeté n€ kufijté 140 deri 160°C. Kur

temperatura e mjedisit t€ jasht€ém &sht€ 5 deri ne 10°C, kufiri mé i ulét i asfaltobetonit do té€ jeté jo mé pak se 150°C.

- Transporti i asfaltobetonit duhet t€ béhet me mjete vetéshkarkuese. Karroceria e tyre para ngarkesés duhet té jeté e

pastér, e thaté dhe e lyer me pérzier€s solari t€ holluar me vajgur, pér té€ ménjanuar ngjitjen e masés s€ asfaltobetonit.

Késhillohet qé karroceria e mjetit té jet€ e mbuluar, pér t&€ mbrojtur asfaltobetonin nga lagéshtia dhe té ngadalésojé

shpejtésing e ftohjes s€ masés gjaté transportit.

- Automjeti g€ transporton asfaltobeton duhet t€ shogerohet me dokumentin e ngarkesés, ku duhet té€ shénohen: targa
e automyjetit, lloji dhe sasia e asfaltobetonit, temperatura e masés né nisje dhe koha e nisjes ¢ automjetit me ngarkes€
nga fabrika.

- Kontrolli mbi cilésing e asfaltobetonit béhet né€ pérputhje me kérkesat e STASH 561-87.

- Mostrat pér kontrollin cilésor t€ prodhimit nxirren nga 3 deri 4 pérzierje gjaté shkarkimit t€ masés sé asfaltobetonit
né automjet, duke vecuar 8 deri n€ 10kg nga cdo pérzierje. Sasia e vecuar pérzihet deri sa ajo t& béhet e njé
trajtshme dhe prej saj merret mostér mesatare me sasi 10kg. Mbi két€ moster mesatare kryhen provat né laborator
pér pércaktimin e treguesave fiziko-mekanike, t€ cilét krahasohen me kérkesat e projektit ose STASH 660-87 pér
vlerésimin cilésor t€ prodhimit.

- Kontrolli mbi cilésin€ e prodhimit t& asfaltobetonit duhet t€ kryhet sa heré dyshohet nga pamja gjaté shkarkimit t&

pérzierjes né automjet dhe né cdo rast jo mé pak se njé heré né turn.

- Kontrolli mbi cilésiné e prodhimit mund té béhet edhe me metoda praktike duke u nisur nga pamja dhe punueshméria

e masés sé€ asfaltobetonit gjaté vendosjes n€ vepér.

- Kur vérehen mangési nuk duhet lejuar vazhdimi i punés pér shtrimin e asfaltobetonit dhe t€ njoftohet menjéheré baza

e prodhimit pér t€ beré korrigjimet e nevojshme né recetén e prodhimit.

Shtrimi dhe ngjeshja e asfaltobetonit

- Ndértimi i mbulesés rrugore fillon t€ kryhet mbasi té ken€ pé€rfunduar punimet e themelit (nénshtres€s) dhe t€ jené

treguesit teknike lidhur me ngjeshmérin€ ose aftesin€ mbajtése t€ tyre né€ pérputhje me kérkesat e projektit.

- Tipi i mbulesés rrugore me njé ose mé shumé shtresa, 1oji 1 asfaltobetonit dhe trashésia e cdo shtrese né vecanti,

pércaktohen nga projektuesi n€ projektin e zbatimit.

- NE€ ndértimin e autostradave dhe rrugvve t€ Kat. I e t€ II, themeli (nénshtresa) duhet t€ jeté shtresé asfalti, shtresé

makadami ose shtresé€ cakélli, t€ cilat né€ cdo rast duhet t€ jené t€ pércaktuara né€ projketin e zbatimit.

- Themeli (nénshtresa) mbi té cilén vendosen shtresat e asfaltobetonit, duhet té jet€ e thaté dhe e pastér. Koha mé e

pérshtatshme pér shtrimin e asfaltobeonit Eshté stina e pranverés, verés dhe vjeshtés. Megjithaté, né€ dité€t me reshje shiu

nuk lejohet.

- Shtrimi i asfaltobetonit duhet té filloje nga njéra ané e rrugés (buzina) e deri n€ mesin e saj, duke ecur paralel me
aksin gjatésor, pér njé segment rruge té caktuar, e cila zakonisht mund t€ jeté deri né 60m, mé pas vazhdohet né
segmentin tjetér e késhtu me rradhé.

- Shtrimi i asfaltobetonit, sidomos né€ shtrimin e autostradave dhe rrugét e Kat. I e t& II duhet t& béhet me makina

asfaltoshtruese, t€ cilat sigurojné shpérndarje té njétrajtshme té€ masés s€ asfaltobetonit. Shpejtésia e 1évizjes s€ makinés

asfaltoshtruese duhet té jeté 2 deri 2.5 km/oré. Gramos oo tanedpermes
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- Trashésia e shtresés sé asfaltobetonit né momentin e shtrimit (n€ gjendje t&€ shkrifét) duhet t€ jeté 1.20 deri 1.25%
me shumé nga trashésia e dhéné né projek zbatim né gjendje t€ ngjeshur.

- Temperatura e masés s€ asfaltobetonit né momentin e shtrimit né rrugé duhet té jet€ né€ kufijté 130 deri 150°C. N&

kohé t€ nxeht€ jo mé pak se 130°C dhe né kohé té ftoht€ (kur temperatura ¢ mjedisit t€ jashtém éshté 5 deri né 10°C) t&

Jetejo mé pak se 140°C.
Ngjeshja e shtresés sé asfaltobetonit duhet t€ kryhet menjéheré mbas shtrimit t€ tij n€ rrugé€. Cilindri ngjeshés mund
té ndjeké nga pas makineriné asfaltoshtruese duke qéndruar né€ largési deri 4m, me qéllim q€ ngjeshja té kryhet né
gjendje sa mé t€ nxehté.

- Ngjeshja e shtresés sé€ asfaltobetonit pér gjysmén e paré t€ rrugés fillon nga buzina (bankina), ndérsa pér gjysmén
tjetér nga fuga gjatésore, e cila mund t€ jet€ aksi i rrugés.

- Makinerité qé pérdoren pér ngjeshjen e shtresave té asfaltobetonit mund t€ jené rulo t€ zakonshém me pesha té

ndryshme nga 5 deri n€ 12 ton ose rulo me vibrim.

- Makinerité q€ pérdoren pér ngjeshjen e shtresave té asfaltobetonit mund té jené rulo té zakonshém me pesha té

ndryshme nga 5 deri né€ 12 ton ose rulo me vibrim.

- Ng fillim t€ ngjeshjes, cilindri n€ kalimet e para (deri 4 kalime) duhet t’a b&j€ né€ t€ gjithé sipérfagen e shtres€s sé

asfaltobetonit duke ecur me shpejtési 2 deri n€ 2.5km/oré. Drejtimi i 1€vizjes né kalimet e para késhillohet t€ béhet né

drejtim t€ cilindrit t& parmé, me géllim qé t€ ménjanohet rrudhosja e shtresés.

- Ng kohé t€ nxehtg, fillimisht ngjeshja e shtresés sé asfaltobetonit béhet me rulo me peshé t€ leht€ 5 deri 7 ton dhe
me pas vazhdohet me rulo me peshé€ 10 deri n€ 12 ton, ndérsa n€ kohé té ftoht€, ngjeshja fillohet me rulo t&€ réndé
10 — 12 ton dhe mé pas vazhdohet me rulo t€ leht€, shpejtésia e 1€vizjes s€ rulit duhet té jeté né kufijt€ 2 deri
4km/oré€.

- Ngjeshja e vendeve qé nuk mund té kryhen me cilindér, ngjeshen me tokmak ose pllaka té nxehta.

- Cilindri ngjeshés né cdo kalim duhet té shkelé né gjurmén e méparshme jo mé pak se 0.25 t&€ gjerésisé sé tij.

- Ngjeshja e asfaltobetonit quhet e pérfunduar at€heré€ kur mbi sipérfagen e asfaltuar cilindri gjaté kalimit té tij nuk le
mé gjurmé.

- Cilindri i rulit gjaté punés pér ngjeshjen e shtresés s€ asfaltobetonit duhet t& lyhet vazhdimisht me solucion solari té

holluar me vajgur pér t€ ménjanuar ngjitjen e kokrrizave t€ bituminuara né té.

- Nuk lejohet g€ ruli t€ géndroj€ né shtresén e asfaltobetonit t&€ pangjeshur plotésisht ose té béjé manovrime t&
ndryshme mbi té.

- Kur shtrimi i asfaltobetonit kryhet pa ndérprerje dhe pérbéhet nga dy shtresa, késhillohet g€ shtresa e binderit té
kryhet natén, ndérsa shtresa pérdoruese ditén.

- Pér t€ ménjanuar rrudhosjen e shtresave t€ asfaltobetonit n€ rrugét, q€ kané pjerrési gjat€sore mbi 6% &Eshté e

domosdoshme qé t€ sigurohet sipérfage e ashpér e shtresés s€ asfaltobetonit duke pérdorur pér prodhimin e tij cakéll

kokérr madh dhe ngjeshja me cilindér té kryhet duke filluar nga pjesa mé e ulét.

- Fugat t€ cilat krijohen gjaté shtrimit t€ asfaltobetonit n€ koh€ t€ ndryshme duhet té trajtohen me kujdes t€ vecantg,
pér t&€ ménjanuar boshlléget g€ mund té€ krijohen né to.

- Ng rastet kur shtresa pérdoruese e asfaltobetonit shtrohet mbasi shtresa lidh&se (binderi) i €shté nénshtruar mé paré

1€vizjeve t€ automjeteve, duhet detyrimisht t€ pastrohet sipérfagja e saj nga papastértité e pluhuri, té€ mos pérmbajé

lagéshti dhe t€ spérkatet me bitum té léngshém (né sasi deri 06 kg/m?) para fillimit t€ vendosjes sé€ shtresés pérdoruese

té asfaltobetonit.

Kontrolli mbi cilésiné e asfaltobetonit té shtruar

- Sipérfaqja e shtresés s€ asfaltobetonit duhet t€ jeté e 1€muar, e rrafshét dhe e njétrajtshme, t& mos keté plasaritje,

gungézime ose valézime, t€ mos keté porozitet e ndryshime né kuota, pjerrési e trashési t€ shtresés, nga ato t€ dhéna né

projekt zbatim.

- Ndryshimet né kuotat anésore té rrugés nuk duhet t€ jen€ mé shumé se = 20mm né krahasim me kuotat e
pércaktuara né€ profilin térthor t€ projektit.

- Valézimet t€ matura me laté me gjatési 3 m si né drejtim térthor, ashtu dhe né até gjatésor té rruges nuk duhet t&
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- Ndryshimet né trashésin€ e shtres€s krahasuar me ato t€ p€rcaktuara né projekt nuk duhet t& jené mé shumé se +
10%.

- Kontrolli g€ pércakton cilésité kryesore t€ asfaltobetonit t€ vendosur e ngjeshur n€ vepér pércaktohen me prova
laboratorike. Pér kété g€llim pér cdo segment rruge t€ pérfunduar ose pér sasi deri né 2500m: asfaltobetoni té shtruar
rruge, nxirren mostra me madhési 25 x 25 cm mbi t€ cilat kryhen prova laboratorike pér pércaktimin e vetive fiziko-
mekanike. Vlerat e tyre krahasohen me kérkesat e projektit.
- Pér cdo segment rruge té shtruar me asfaltobeton duhet t€ mbahet akt-teknik, ku t€ pasqyrohen té gjitha té dhénat e
kontrollit me pamje, matje e laboratori dhe t€ miratohet nga pérfagésuesit e investitorit dhe firmés zbatuese, kur
treguesit cilé€sore jané brenda kufijve t€ kérkuar nga projektuesi ose kushtet teknike.

6-BETONET

Té pérgjithshme

Puna e mbuluar nga ky seksion i specifikimeve konsiston né furnizimin e gjith€ kantierit, punén, pajisjet, veglat dhe
materialet, dhe kryerjen e té gjitha punimeve, né lidhje me hedhjen, kujdesin, pérfundimin e punés sé betonit dhe
hekurin e armimit n€ pérputhje rigoroze me kété kapitull té specifikimeve dhe projekt zbatimin.

Né fillim té Kontratés Sipérmarrési duhet t€ parages€ p€r miratim tek Mbikqyrési i Punimeve njé njoftim p&r metodat
duke detajuar, n€ lidhje me kérkesat e kétyre Specifikimeve, propozimet e tij pér organizimin e aktiviteteve t€ betonimit
né shesh (terren).

Njoftimi i metodave do t€ pérfshijé céshtjet e méposhtme:

1. Njésia e prodhimit e propozuar

2. Vendosja dhe shtrirja e paisjeve t€ prodhimit t€ betonit

3. Metodat e propozuara pér organizimin ¢ paisjeve té€ prodhimit t€ betonit
4. Procedurat e kontrollit té cilésis€ s€ betonit dhe materialeve t€ betonit
5. Transporti dhe hedhja e betonit

6. Detaje t&€ punés s€ bérjes s€ kallépeve duke pérfshiré kohén e heqjes s€ kallépeve dhe procedurat pér mbéshtetjen e
pérkohshme té trareve dhe t€ soletave.

Kontrolli i cilésisé

Sipérmarrési do t€ punésojé inxhinier té kualifikuar, t€ specializuar dhe me eksperiencé, i cili do té jeté pérgjegjés pér
kontrollin e cil€sisé té t€ gjith€ betonit. Materialet dhe mjeshtéria e pérdorur né punimet e betonit duhet t€ jeté e njé
cilésie

sa mé t& larté g€ té jet€ e mundur, prandaj vetém personel me eksperiencé dhe aftési té ploté né kété kategori punimesh
do t€ punohésohet pér punén g€ pérfshin ky seksion specifikimesh.

Puna pérgatitore dhe inspektimi

Pérpara se té jeté kryer ndonj€ proces i pérgatitjes sé€ llacit ose betonit, zona brenda armaturave (ose sipérfage té tjera
sipas zbatimit) duhet t€ jeté pastruar shumé€ mir€ me uj€ ose me ajér t€ komprimuar. Cfaré€do g€ ka t€ b&jé me kété
proces duhet té pérgatitet sic &shté specifikuar.

Asnjé proces betonimi nuk duhet té kryhet derisa Mbikqyrési i Punimeve t€ keté inspektuar dhe aprovuar (n€se &shté e
mundur) gérmimin, masat e marra pér mbrojtjen nga kushtet atmosferike, masat pér shpérndarjen e ujit pér freskim dhe
staxhionim, armaturat, ndalimin e ujit, fugat ndértimore dhe fiksimin e fundeve dhe masa té tjera, armimin dhe céshtje
té tjera q€ duhet t€ fiksohen, si dhe té gjitha materialet e tjera pér betonimin dhe masa t€ tjera né pérgjithési.
Sipérmarrési duhet t’i jap€ Mbikqyrésit té€ Punimeve njoftime té arsyeshme pér té béré te mundur g€ ky inspektim té

kryhet.
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Cimento

- Cimento Portland e Zakonshme do té pérdoret me BS 12 ose ASTM C-150 Tipi 11-t€ ose Tipi V-t€. Kjo do t€ pérdoret
aty ku betoni nuk éshté né kontakt me ujérat e zeza, tub gazi ose ujérat néntokésore.

- Cimento Portland Sulfate e Rezistueshme do té pérdoret me BS 4027. Kjo do té pérdoret pér strukturat e betoneve
duke pérfshiré pusetat dhe té gjitha pérkatésité e tjera né kontakt me ujérat e zeza, tubin e gazit ose ujérat néntokésore.
Cimento duhet t&€ shpérndahet né paketa origjinale t€ shénuara té€ pa démtuara direkt nga fabrika dhe duhet t€ ruhet né
njé€ depo, dyshemeja e t€ cilit duhet t€ jeté e ngritur t& paktén 150mm nga toka. Njé sasi e mjaftueshme duhet mbajtur
rezervé pér té siguruar njé€ furnizim t€ vazhdueshém né puné, né ményré qé té sigurohet qé dérgesat e ndryshme jané
pérdorur né até ményre sic jan€ shpérndarg.

Cimentoja nuk duhet ruajtur n€ kantier pér mé€ shumé se tre muaj pa lejen e Mbikqyrésit t€ Punimeve. Cdo lloj tjetér
cimento, pérvec asaj q€ éshté e parashikuar pér pérdorimin né puné nuk duhet ruajtur n€ depo t€ tilla. E gjith€ cimentoja
duhet mbajtur e ajrosur miré dhe cdo lloj cimento, e cila ka filluar t&€ ngurt€sohet, ose ndryshe e démtuar apo e keqésuar
nuk duhet t€ pé€rdoret. Fletét e analizave té fabrikave duhet té shogérojné cdo dérgesé duke vértetuar g€ cimentoja, e cila
shpérndahet né shesh ka gené e testuar dhe i ka plotésuar kérkesat e pérmendura mé lart. Me t€ mbérritur, certifikatat e
provave t€ tilla duhen ti kalohen pér t’i aprovuar Mbikqyrésit té Punimeve. Cimentoja e pérfituar nga pastrimi i thaséve
té cimentos ose nga pastrimi i dyshemesé nuk do té pérdoret. Kur udhézohet nga Mbikqyrési i Punimeve, ¢imento e
dyshimt duhet t€ ritestohet pér humbjen e fortésisé né ngjeshje.

Inertet

T€ pérgjithshme

Me pérjashtim t€ asaj q€ €shté modifikuar kétu, inertet (t€ imta dhe té trasha) pér té€ gjitha tipet e betonit duhet té
pérdoren duke respektuar STASH-512-78 (Standarti Shqiptar) ose né pérputhje me ASTM C 33 “Inertet e betonit nga
burime natyrale”. Ato duhet t€ jen€ té fort€ dhe té géndrueshém dhe nuk duhet t€ pérmbajné€ materiale t&€ démshme qé
veprojné kundér fortésisé ose géndrueshméris€ s€ betonit ose, né rast t&€ betonarmese mund té shkatérrojé kété
perforcim.

Materialet e pérdorura si inerte duhet t€ pérftohen nga burimet t€ njohura pér t€ arritur rezultate t€ kénaqshme pér
klasa t€ ndryshme té betonit. Nuk do t€ lejohet pérdorimi i inerteve nga burime, té cilat nuk jané té aprovuara nga
Mbikqyrési i Punimeve.

Inertet e imta

Inertet e imta pér kategorité e betonit A, B dhe C (respektivisht M100, M200, M2500) konform STASH 512-78, do t&
jené prej réré natyrale, guré té shoshitur, ose materiale t€ tjera inerte me t€ njéjtat karakteristika apo kombinim t€ tyre. E
gjitha kjo duhet té jeté pastruar shume miré, pa masa té mpiksura, cifla t€ buta e t€ vecanta, vajra distilimi, alkale, 1éndé
organike, argjile dhe sasi t€ substancave démtuese.

Pérmbajtja maksimale e lejueshme e lymit dhe substancave té tjera démtuese €shté 5%. Materialet e marra nga guré té
papérshtashém pér inerte té trasha nuk duhet té pérdoren si inerte t€ imta. Inertet e imta t€ marra nga gurét e shoshitur
duhet té jené t& mprehté, kubike, t€ forté, t€ dendur dhe té durueshém dhe duhet t€ grumbullohen né nj€ platformé pér t&
patur njé mbrojtje t€ mjaftueshme nga pluhurat dhe pérzierjet e tjera.

Shkalla e shpérndarjes pér inertet e iméta té specifikuara si mé lart, duhet t€ jené brenda kufijve té€ méposhtém, té
pércakuara nga Mbikqyrési i Punimeve.

Inertet e iméta pér kategorin€ D té€ betonit duhet t€ jené té njé cilésié t&€ miré nga réra e brigjeve. Ajo duhet té jeté
pastruar nga materialet natyrale e klasifikuar nga mé e holla deri tek mé e trasha, pa copéza, nga argjila, zgjyra, hirera,
plehra dhe cifla t€ tjera. Nuk duhet té pérmbaje mé shumé se 10% té materialit mé t€ holl€ se 0.10mm (100um) té
hapésirés né rrjete, jo mé shumé se 5% t€ pjesés s€ mbetur n€ 2.36mm site; 1 gjith€ materiali duhet t€ kalojé népér njé

rrjeté 10mm.
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Inertet e trasha pér kategorité e betonit A, B dhe C do t€ pérbehen nga materiale guri t€ thyer apo té nxjerré ose njé
kombinim i tyre, me njé mas€ jo mé shumé se 20 mm, dhe do t& jené t&€ pastér, t€ forté, t&€ géndrueshém, kubik dhe t&
formuar miré, pa 1énd€ t€ buta apo t€ thérmueshme, ose copéza t€ holla té stergjatura, alkale, 1énd€ organike ose masa
apo substanca té tjera t&€ démshme. Léndét démtuese né€ inerte nuk duhet t€ kalojné mé shumé se 3 %.

Inertet e trasha pér kategorin€ D t& betonit duhet té jené tulla té thyera t€ prodhuara prej tullave t€ cil€sisé€ s€ paré ose
grumbulli i tyre, ose nga tulla t&€ mbipjekura. Nuk do t€ thyhen pér pérdorim pér inerte t€ imta as tullat e papjekura apo
grumbulli i tyre dhe as ato qé jané béré porosi gjaté procesit t€ pjekjes. Agregati me tulla t€ thyera nuk duhet té
p€rmbajé gjethe, kashte dhe, réré ose materiale t€ tjera t€ huaja dhe ose mbeturina té€ tjera. Inertet prej tullave té thyera
duhet t€ jené té njé diametri 25-40 mm dhe nuk duhet t€ pérmbajné asgjé qé té kalojé né€pérmjet sites 2.36 mm.

Raportet e inerteve té trasha dhe té imta

Raporti mé i pérshtatshém i volumit té inerteve té trasha n€ volumin e inerteve t€ imta duhet t€ vendoset nga prova e
ngjeshjes se kubikéve té betonit, por Mbikqyrési i Punimeve mund t& urdhérojé qé kéto raporte t€ ndryshojné lehtésisht
sipas klasifikimit té inerteve ose sipas peshés nése do té jeté e nevojshme, n€ ményré g€ t€ prodhohen klasifikimet e
duhura pér pérzjerjet e inerteve té trasha dhe t€ holla.

Sipérmarrési duhet t€ béjé disa prova né kubikét e marré si kampione dhe t€ shénojé inertet dhe fraksionimin e tyre,
pérzjerjen e betonit né fillim t€ punés dhe kur ka ndonj€ ndryshim né inertet e iméta apo té trasha ose né€ burimin e tyre
té furnizimit. Kéta kubiké duhet t€ testohen né laborator né kushte té njéjta, pérvec rasteve t€ ndryshimeve té vogla né
raportet pérkatése t€ inerteve t€ imta dhe té trasha (lart apo posht€) nga raporti mé€ i mir€ i arritur nga analizat e sités.
Kubikeét duhet t€ testohen nga 7 deri 28 ditg.

Nga rezultatet e kétyre provave (testeve) Mbikqyrési i Punimeve mund t€ vendosé pér raportet e trashesisé sé inerteve
té imta q€ duhet t€ p&rdoren pér cdo pérzjerje t€ mévonéshme gjaté zhvillimit t€ punés ose deri sa té keté ndonjé
ndryshim né inerte.

Shpérndarja

N¢ kantier nuk do t€ sillen inerte pér t’u pérdorur derisa Mbikqyrési i Punimeve té keté aprovuar inertet pér t'u
pérdorur dhe masat pér larjen, etj.

ME tej nga Sipérmarrési do té merren kampione né cdo 75m? nén mbikqyrjen e Mbikqyrésit té Punimeve, pér cdo tip
inerti

té shpérndaré né kantier (terren) dhe t€ dorézuar pérfagésuesit t&€ Mbikqyrésit t€ Punimeve pér provat e kontrolleve té
zakonshme. Kosto e t€ gjitha testeve do t€ mbulohet nga Sip&€rmarrési.

Ruajtia e materialit té betonit

Cimento dhe inertet duhet t&€ mbrohen né cdo kohé nga démtuesit dhe ndotjet. Sipérmarrési duhet t&€ siguroj€ njé
kontenier apo ndértesé pér ruajtjen e cimentos né shesh. Ndértesa ose kontenieri duhet té jeté e thaté dhe me ventilim t&
pérshtatshém. Nése do t&€ pérdoret mé shumé se njé lloj cimentoje né punime, kontenieri apo ndértesa duhet té jeté e
ndaré n€ néndarje t€ pérshtatshme sipas kérkesave t€ Mbikqyrésit t€ Punimeve si dhe duhet ushtruar kujdes i madh qé
tipe t€ ndryshme cimentoje t€ mos jené€ n€ kontakt me njéra-tjetrén.

Thaset e cimentos nuk duhet t€ lihen direkt mbi dysheme, por mbi shtresa druri apo pjesé té ngritur trotuari pér té
lejuar késhtu qarkullimin efektiv t€ ajrit rreth e qark thaséve.

Cimentoja nuk duhet t€ mbahet n€ njé magaziné t€ pérkohshme, pérvec rasteve kur &shté e nevojshme pér organizimin
efektiv t& pérzjeres dhe vetém kur €shté marré aprovimi i méparghem LNMBIkqyreésieEPapirieve.
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Agregati duhet t€ ruhen né kantier n€ hambare ose platforma betoni t€ padepértueshme té pérgatitura posacérisht, né
ményré q€ fraksione t€ ndryshme inertesh t€ mbahen t€ ndara pér gjith€ kohén né ményré qé pérzierja e tyre t€ ulet né
minimum.

Sipérmarrésit mund t’i kérkohet t&€ kryej né€ kantier procese shtesé dhe/ose larje efektive té inerteve atéheré kur sipas
Mbikqyrésit t€ Punimeve ky veprim €sht€ i nevojshém pér té siguruar qé t€ gjitha inertet plotésojné kérkesat e
specifikimeve né kohén kur materialet e betonit jan€ pérzjeré. Mbikqyrési i Punimeve do té€ aprovojé€ metodat e
pérdorura pér pérgatitjen dhe larjen e inerteve.

Uji pér cimento

Uji i pérdorur pér beton duhet t€ jeté i pastér, i1 freskét dhe pa balté, papastéri organike vegjetale dhe pa kripéra dhe
substanca t€ tjera qé ndérhyjn€ ose démtojné forcén apo durueshméring e betonit. Uji duhet t€ sigurohet mundésisht nga
furnizime publike dhe mund t€ merret nga burime té€ tjera vet€ém nése aprovohet nga Mbikqyrési i Punimeve. Nuk duhet
té pérdoret asnjéheré uje nga gé€rmimet, kullimet sipérfag€sore apo kanalet e vaditjes. Vetém ujé i aprovuar nga ana
cilésore duhet té pérdoret pér larjen e pastrimin e armaturave, kujdesin e betonit si dhe pér géllime t€ ngjashme.

Kérkesat pér pérzjerjen e betonit

Fortésia

Klasifikimet i referohen raporteve té cimentos, inertve té imta dhe inerteve té trasha. Kérkesat pér pérzjerjen e betonit
duhet t€ konsistojné n€ ndarjen propocionale dhe pérzjerjen pér fortésité e méposhtme kur béhen testet e kubikéve;

Klasa e betonit Fortésia n€ shtypje
7 dité 28 dité

Klasa A&A (M100) (s)1:1,5: 3 17.00 25.50
Klasa B&B (M200) (s)1:2:4 14.00  21.00
Klasa C&C (M250) (s)1:3:6 6.50 10.00
Klasa D&D (M300) (s)1:6:12 Me pélgimin e Menaxherit t€ Projektit

Shénim. (s) = Cimento sulfate e rezistueshme.

Raporti ujé-cimento

Raporti ujé-cimento éshté raport i peshés s€ cimentos né té. Pérmbajtja e ujit duhet té jet€ efikase pér té prodhuar njé
pérzjerje t€ punueshme té fort€sisé sé specifikuar, por pérmbajtja totale e ujit duhet t€ pércaktohet nga tabela e
méposhtme:

Klasa e betonit Max. i ujit té liré/raporti cimento
Klasa A&A (M100) (s)1:1,5:3 0.5

Klasa B&B (M200) (s)1:2:4 0.6

Klasa C&C (M250) (s)1:3:6 0.65

Klasa D&D (M300) (s)1:6:12 Me pélgimin e Mbikqyrésit t&€ Punimeve

Shénim. (s) = Cimento sulfate e rezistueshme.
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Raportet e pérbérésve duhet t€ jené t€ ndryshem pér t€ siguruar géndrueshmériné e déshiruar té betonit kur provohet
(testohet), n€ pérshtatje me kérkesat e méposhtme ose sipas urdhérave t&€ Mbikqyrésit t€ Punimeve.

Pérdorimet e betonit Min&Max (mm)
Seksionet normale té perforcuara 25ne 75

té ngjeshura me vibrime, ngjeshja

me doré e mas€s s€ betonit

Seksione prej betonarmeje té rénda 50 ne 100
té ngjeshura me vibracion, beton i ngjeshur

me dore ne pllaka t€ pérforcuara normalisht,

trare, kollona dhe mure.

NEé té gjitha rastet, raportet e agregatit n€ beton duhet t€ jené té tilla qé t€ prodhohen pérzjerje té cilat do futen népér
goshe edhe cepa té formave si dhe pérreth pérforcimit pa lejuar ndarjen e materialeve.

Matja e materialeve

Inertet ¢ imé&ta dhe té trasha do t€ peshohen ose té maten me kujdes né pérshtatje me kérkesat e Manaxheri té Projektit.
Ato nuk do t€ maten né€ asnj€ rast me lopata apo karroca dore. Cemento do t€ matet me thasé€ 50 kg dhe masa e
pérzjerjes do t€ jeté e tilleé g€ grumbulli i materialeve t&€ pérshtatet pér njé ose mé shumé thasé.

Metodat e pérzjerjes

Betoni duhet t€ pérzjehet n€ pérzjeresa mekanike té miratuar g€ mé paré. Pérzjersi, hinka dhe pjesa pérpunuese e tij
duhet t€ jené té mbrojtura nga shiu dhe era.
Inertet dhe cimento duhet t€ pé€rzjehen sé bashku para se té shtohet ujé derisa pérzjerja té fitojé ngjyrén dhe fortésiné e
duhur. Duhet t€ largohen papastértirat dhe substancat e tjera té€ padéshirueshme. Uji nuk duhet t€ shtohet nga zorra apo
rezervuare né ményré t€ pakujdesshme. I gjith€ betoni duhet t€ pé€rzihet uniformisht né fabrika moderne pérzjerjeje pér
prodhimin maximal té betonit té nevojshém pér plotésimin e punés brenda kohés s€ pércaktuar pa zvogéluar kohén e
nevojshme pér pérzjerje. Betoni duhet t& pérzjehet né pérzjerésa betoni pér koh€zgjatjen e kérkuar pér shpérndarjen
uniforme t€ pérbére€ve pér t€ prodhuar njé€ mas€ homogjene me ngjyré dhe fortesi por jo mé pak se 1-1/2 minutg.
Pérzjerési duhet t€ pérdoret nga punétoré t€ specializuar qé kané eksperiencé t€ méparshme né drejtimin e pérdorimin e
pézjerésit té betonit.

Me mbarimin e kohés s€ pérzjerjes, pérzjerési dhe t€ gjitha mjetet e pérdorura do té pastrohen mir€ pérpara se betoni i
mbetur né to t€ keté kohé t& forcohet.
Né asnjé ményré nuk duhet qé€ betoni té pérzjehet me doré pa miratimin ¢ Mbikqyrésit t€ Punimeve, miratim ky g€ do té
jepet vetém pér sasi t€ vogla n€ kushte t€ vecanta.

Provat e fortésisé gjaté punés.

Sipérmarrési duhet t€ sigurojé pér géllimet e provave njé set 3 kubik&sh pér cdo strukturé betoni, pérfshiré derdhje
betoni nga 1-15 m>. Pér derdhje betoni mé shumé se 15 m?, Sipérmarrési duhet té sigurojé té paktén njé set shtesé 3
kubikésh pér cdo 30 m? shtesé. Nése mesatarja e provés sé fortésisé sé kampionit pér cdo porcion té punés bie poshté
minimumit t€ lejueshém t€ fortésisé sé€ specifikuar, Mbikqyrési i Punimeve do t€ udh€zojé njé ndryshim né raportet ose
p€rmbajtjen e ujit né beton, ose té dyja, né ményré € Punédhénési t€ mos keté shtes€ kosto G]e Sipérmarrési duhet t&
pércaktojé€ té gjitha kampionet g€ kané t€ b&jné me raportet e be@Grarposnga 'gtﬁys'gnet}lblyarreo Nése rezultatet e testeve
té fort€sisé mbas kontrollit t€ specimentit tregojné se betoni i pegwgﬁﬁéplot@s@mk@ﬂ@eswe specifikuara ose kur ka
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prova té tjera qé€ tregojné se cilésia e betonit Eshté nén nivelin e kérkesave té specifiuara, betoni né vendin, qé
pérfagéson kampioni do t€ refuzohet nga Mbikqyrési i Punimeve dhe Sipérmarrési do ta 1éviz€ dhe ta rivendos€ masén
e kthyer t€ betonit mbrapsh me shpenzimet e veta. Sipérmarrési do t€ mbulojé shpenzimet e té€ gjitha provave g€ do té
b&hen né njé laborator g€ éshté aprovuar Pun€dhénésit.

Transportimi i betonit

Betoni duhet t€ lévizet nga vendi i pérgatitjes né vendin e vendosjes pérfundimtare sa mé shpejt n€ ményré qé té
pengohet ndarja ose humbja e ndonj€ p&rbérési.

Kur té jet€ e mundshme, betoni do t€ derdhet nga pérzjerési direkt né nj€ paisje qé€ do t€ b&j transportimin né
destinacionin pérfundimtar dhe betoni do t€ shkarkohet n€ ményré aq t&€ mbledhur sa t€ jeté e mundur né vendin
pérfundimtar pér t€ shmangur shpérndarjen ose derdhjen e tij.

Nése Sip€rmarrési propozon t€ pérdoré pompa pér transportimin dhe vendosjen e betonit, ai duhet t€ paraqesé detaje t&€
plota pér paisjet dhe teknikén e pérdorimit qé€ ai propozon pér t€ pérdorur pér tu miratuar tek Mbikqyrési i Punimeve.
NE rastet kur betoni transportohet me rréshqitje apo me pompa, kantieri q€ do t€ pérdoret, duhet té projektohet pér t&
siguruar rrjedhjen e vashdueshme dhe t€ pandérpreré né rrépiré apo gryké (hinké). Fundi i pjerrésis€ ose i pompés sé
shpérndarjes duhet t€ jeté i mbushur me uj€ para dhe pas cdo periudhe pune dhe duhet t€ mbahet pastér. Uji i pérdorur
pér két€ q€llim, duhet t& largohet (derdhet) nga ¢do ambjent pune i pérhershém.

Hedhja dhe ngjeshja e betonit

Sipérmarrési duhet t€ keté aprovimin e Mbikqyrésité Punimeve pér masat e propozuara pérpara se té€ fillojé betonimin.
T€ gjitha vendet e hedhjes dhe té ngjeshjes s€ betonit, duhet t&€ mbahen né mbikqyrje t€ vazhdueshme nga pjesétarét
pérkatés t€ ekipit té€ Sip€rmarrésit.

Sipérmarrési duhet t€ ndjeké nga afér ngjeshjen e betonit, si njé puné me réndé€si t€ madhe, objekt i té cilit do t& jeté
prodhimi i nj€ betoni t€ papérshkushém nga uji me nj€ densitet dhe fort€si maximale.

Pasi té jeté pérzjeré, betoni duhet té transportohet né vendin e tij t€ punés sa mé shpejt g€ té jet€ e mundur, i ngjeshur
miré né vendin rreth pérforcimit, 1 przjeré sic duhet me lopaté€ me mjete t€ pérshtatshme celiku pér kallépe duke
siguruar njé sipérfage t&€ mir€ dhe beton t€ dendur, pa vrima, dhe i ngjeshur mir€ pér té sjellé€ uj€ né€ sipérfage dhe pér t&
ndaluar xhepat e ajrit. Armatura duhet té jet€ e hapur né ményré t€ till€ g€ t€ lejoj€ daljen e bulézave t€ ajrit , dhe betoni
duhet t€ vibrohet me cdo kusht me mekanizma vibruese pér ta béré até t€ dendur, aty ku éshté e nevojshme

Betoni duhet t€ hidhet sa éshté i freskét dhe para se té keté fituar géndrueshmériné fillestare, dhe né cdo rast jo mé& voné
se 30 minuta pas pérzjerjes.

Metoda e transportimit t€ betonit nga pérzjeresi né€ vendin e tij t€ punés duhet t€ aprovohet nga Mbikqyrési i Punimeve.
Nuk do t€ lejohet asnjé metodé qé nxit ndarjen apo vecimin e pjes€ve t€ trasha dhe té holla, apo g€ lejojné derdhjen e
betonit lirisht nga njé lart€si mé e madhe se 1.5m.

Kur hedhja e betonit ndérpritet, betoni nuk duhet n€ asnjé ményré té lejohet t€ formojé skaje apo ané, por duhet té
ndalohet dhe té forcohet miré né njé ndalesé t€ ndértuar posacérisht dhe t& formuar miré pér t€ krijuar njé bashkim
konstruktiv efikas, q€ éshté né pérgjithési, né qoshet e djathta drejt armatimit kryesor. Pozicioni dhe projekti i fugave té
tilla, duhet t&€ aprovohen nga Mbikqyrési i Punimeve.

Menjéheré para se t€ hidhet betoni tjetér, sipérfaget e t€ gjitha fugave duhet té kontrollohen, t€ pastrohen me furcé dhe
t& lahen me llag té pastér. Eshté e késhillueshme qé ashpérsia e betonit t& jeté arritur kur ngjyra béhet gri dhe t& mos
lihet

derisa té forcohet.

Para se betoni t€ hidhet né ose kundrejt njé gérmimi, ky gé€rmim duhet t€ jeté i forcuar dhe pa ujé té rrjedhshém apo té
ndenjur, vaj dhe 1€nd€ t€ démshme. Balta e qullét dhe materialet té tjera dhe né rast gérmim guresh, copéza dhe thérmija
do t&€ higen. Gropa duhet té jet€ e qullét por jo e lagur dhe duhet t€ ndérmerren masa paraprake pér t€ parandaluar ujérat
néntokésore g€ t€ démtojné betonin e pa hedhur ose t€ shkaktojné Iévizjen e betonit.

Aty ku &shté e nevojshme apo e kérkuar nga Mbikqyrési i Puningye peiensduht i WiS1HEEjaté hedhjes me
vibratoré t€ brendshém, t& afta pér t€ prodhuar vibrime jo mé pag 'sge5lQlOg &ikle péE minutoSipérmarrési duhet té
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tregojé kujdes pér t& shmangur kontaktin midis vibratoréve dhe pérforcimit, dhe t€ evitojé vecimin e inerteve nga
vibrimi i tepért. Vibratorét duhet t& vendosen vertikalisht n€ beton 500 mm larg dhe té térhigen gradualisht kur flluckat
e ajrit nuk dalin mé né sipérfage. Ngs, né vazhdim, shtypja €shté aplikuar jashté armaturés, duhet té kihet kujdes i madh
q¢ té shmanget démtimi i betonarmesg.
Kur betoni vendoset n€ ndalesa horizontale ose t€ pjerréta t€ kalimit t€ ujit, kjo e fundit duhet t&€ zhvendoset duke i 1€né
vendin betonit q€ duhet t€ ngjeshet n€ nj€ nivel pak mé t€ larté se fundi i ndalesés s€ ujit para se t€ l&shohet uji pér t&
siguruar ngjeshje té ploté t€ betonit rreth ndalesés sé€ ujit.

Betonim né kohé té nxehté

Sipérmarrési duhet té tregojé kujdes gjat€ motit t€ nxehté pér t&€ parandaluar carjen apo plasaritjen e betonit. Aty ku
&shté
e realizueshme, Sip€rmarrési duhet té€ marré masa qé betoni t& hidhet n€ méngjes ose natén voné.
Sipérmarrési duhet t€ keté kujdes té vecanté pér kérkesat e specifiuara kétu pér kujdesin. Kallépet duhet t&€ mbulohen
nga ekspozimi direkt n€ diell si para vendosjes sé€ betonit, ashtu edhe gjat€ hedhjes dhe vendosjes. Sipé€rmarrési duhet té
marré masa té pérshtatshme pér té siguruar qé armimi dhe hedhja e masés pér tu betonuar €shté mbajtur n€ temperaturat
meé té
uléta t€ zbatueshme.

Kujdesi pér betonin

Vetém néqoftése éshté pércaktuar apo urdhéruar ndryshe nga Mbikqyrési i Punimeve, t€ gjitha betonet do té ndigen
me kujdes si mé poshté:

1. Sipérfage betoni horizontale: do té mbahet e lagét vashdimisht pér t€ paktén 7 dité pas hedhjes. Ato do t&€ mbulohen
me materiale ujé mbajtés si thasé kérpi, pélhure, réré e pastér ose rrogos ose metoda t€ tjera t€ miratuara nga
Mbikqyrési

i Punimeve.

2. Sipérfaqge vertikale: do té kujdesen fillimisht duke 1éné armaturat né vend pa l&vizur, duke varur pélhuré ose thasé
kérpi mbi sipérfagen e pérfunduar dhe duke e mbajtur vazhdimisht t€ lagét ose duke e mbuluar me plasmas.

Forcimi i betonit

Me perfundimin e gé€rmimit dhe aty ku tregohet né vizatimet ose urdhérohet nga Mbikqyrési i Punimeve, njé€ shtres€
forcuese betoni e kategorisé D jo mé pak se 75 mm e trashé ose e thell€ do té€ vendoset pér t€ parandaluar shpérbérjen e
mas€s dhe pér té formuar njé€ sipérfage t€ pastér pune pér strukturén.

Hekuri i armimit

Shufrat e armimit duhet té kthehen sipas masave dhe dimensioneve t€ vizatimeve, dhe né€ pérputhje t€ plot€ me
rregulloren e, rishikuar sé fundi t&€ ASTM, shénimi A-615 me titullin “Specifikimet pér shufrat e hekurit pér
betonarme”. Ato duhet t€ pérkulen né pérputhje me vizatimet e ASTM A-305,

Tipi i1 Celikut jepet né€ vizatimet pérkatése t€ projektit shoqéruar me kufirin e rrjedhshmérisé.
Hekuri 1 armimit duhet té jet€ pa njolla, ndryshk, mbeturina t€ mullijve, bojéra, vaja.geaspsaherave ngjit€se ose ndon;jé
material tjetér g€ mund t& démtojé€ lidhjen midis betonit dhe arrrg%ﬁm (c?JeSmurﬂfrt?? shkaktoj_"?'5 korrozion t€ armimit ose
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shpérbérje t€ betonit. Cimento pér suva nuk duhet té lejohet. As madhésia dhe as gjatésia e shufrave nuk duhet té jené
mé pak se madhésia ose gjatésia e treguar né vizatime.
Shufrat duhet té pérkulen gjithmoné né t€ ftohté. Shufrat e pérkulura jo sic duhet do té€ pérdoren vetém nése mjetet e
pérdorura pér drejtimin dhe ripérkuljen té jené té tilla q€ t€ mos démtojé materialin. Asnjé armim nuk do t€ pérkulet né
pozita pune pa aprovimin e Mbikqyrésit t€ Punimeve, nése &shté ngulur né betonin e forcuar. Rrezja e brendéshme e
pérkuljeve nuk duhet té jet€ mé e vogél se dyfishi i diametrit t€ shufrave pér hekur t€ buté dhe trefishi i diametrit té
shufrés pér hekur shumé elastik.

Armimi duhet té béhet me shumé kujdes dhe t€ mbahet nga paisjet e miratuara né pozicionin e paraqitura né skica.
Shufrat q€ jan€ parashikuar t& jené né kontakt duhet t& lidhen sé bashku me siguri t€ larté né té gjitha pikat e kryqézimit
me tel té kalitur hekuri té buté me diametér.No.16. Kordonat lidhés dhe t€ tjerét si kéto duhet t€ lidhen fort me shufrat
me té cilat jané parashikuar t€ jené né kontakt dhe pérvec késaj duhet t€ lidhen né ményré t€ sigurt€ me tel. Menjéheré
para betonimit, armimi duhet t€ kontrollohet pér saktési vendosjeje dhe pastértie dhe do té korigjohet nése &shté e
nevojshme.

Spesoret duhet t€ jen€ prej llaci me cimento dhe rére 1:2 ose materiale t€ tjera t€ miratuara nga Mbikqyrési i Punimeve.
Sipérmarrési duhet t€ pérshtas€ masa efektive pér t€ siguruar g€ perforcimi t€ qéndroj€ i palévizur gjaté forcimit té
mas€s s€ hedhur dhe vendosjes sé betonit.

Né soletat ¢ dhéna me dy ose mé shumé shtresa pérforcimi, shtresat paralele té hekurit duhet té mbé&shteten né pozicion
me ndihmén e mbajtéseve prej hekuri. Spesoret vendosen né cdo mbajtése pér t&€ mbéshtetur shtresat e armimit nga
forcimi ose armatura.

Pérvec se kur tregohet ndryshe né skica, gjatésia e nyjeve bashkuese duhet té jet€ jo mé pak se 40 heré e diametrit té
shufrés me diametér mé t€ madh.

Armimet e ndértuara kur shtrohen pérbri seksioneve t€ tjera t€ armimit ose kur xhuntohen, duhet té ken€ njé€ minimum
xhuntimi prej 300mm pér shufrat kryesore dhe 150 mm pér shufrat e térthorta. Pérdorimi i mbeturinave té prera nuk do
té lejohet.

Pérvec se kur €shté specifiuar apo treguar ndryshe né skica, mbulimi i betonit n€ pérforcimin mé té afért duke
pérjashtuar suvane ose punime té€ tjera dekorative dhe forcim betoni, do té jet€ si mé poshté:

1. Pér puné t€ jashtme dhe pér puné né sipérfage toke dhe né struktura ujémbajté€se -50mm

2. Pér puné t& brendéshme né struktura joujémbajtése:

- pér trare dhe kolona-50mm né& hekurin kryesor dhe né asnjé vend mé pak se 40mm né€ shufrén mé afér murit t€ jashtém

- pér forcimin e soletave-25mm pér t€ gjitha shufrat ose diametri i shufrés mé t€ madhe, ciladoqofté¢ mé e madhja.
Prerja, pérkulja dhe vendosja e armimit do té jeté pjesé e punés brenda cmimit njési té vendosura né Ofertén e tenderit

pér armimin e hekurit t€ furnizuar dhe té véné né puné.

Projektimi i armimit nga puna qé€ €shté duke u realizuar ose e realizuar tashmé, nuk do t€ kthehet n€ pozicionin e sakté

vetém né rast se €shté miratuar nga Mbikqyrési i Punimeve dhe do t€ mbrohet nga deformimi ose démtime té tjera.

Saldimi i shufrave té€ pérforcuara me pérjashtim té rasteve té€ shufrave té fabrikuara me saldim nuk do t€ lejohet. Shufrat

e pérforcuara t& ekspozuara pér shtesa t€ ardhshme, do t&€ mbrohen nga korrozioni dhe rreziqe té tjera.

7-PUNIMET E PRISHJEVE

Té Pérgjithshme.

Punimet e shkatérrimit kané t€ bé&jné me:

- Ndértesat jo prej guri t€ vogla dhe rrethimeve me rezistencé té ulét.

- Mure dhe ndértesa me guré€ ose té betonuara, duke pérjashtuar betonarmete.

- Ndértesa me mur guri ose t€ betonuara (t€ pa armuara).

- Struktura betoni té armuara ose pjesé€ t€ tyre si ndértesa, ura, tombino, mure etj. dhe ¢do lloj strukture g€ sipas
udhézimi té Supervizorit, do t€ shkatérrohet, zhvendoset, té zgjerohet ose dhe shtohet.

Pérpara se t€ fillojé ¢do lloj punimi pér shkatérrim duhet t&€ béhet njé survejim dll%igitz;clll)/(s%;]aﬁggll)i);l(;ié%o% detajuar i strukturés, i

cili regjistrohet nga Kontraktori dhe do mbahet i gatshém pér in€p#HaAMOS  senda
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Marrédhéniet dhe kushtet e ¢do pronésie ose strukture g€ do té preken nga shkatérrimi do t€ merren n€ konsideraté.
Qéndrueshméria né pérgjithési dhe ¢arjet e pabalancuara qe€ mund t€ ndodhin do t€ kontrollohen nga Kontraktori. Do
té identifikohen dhe t€ ruhen t€ gjithé elementet lidhés né ményré g€ t€ sigurohet qé shkatérrimi t€ béhet n€ vazhdimési
dhe t€ ruhet siguria dhe gendrueshmeria e struktures. Gjate gjithe kohes, metodat, materialet dhe mjetet ne perdorim do
te jene ne pérputhje me rregullat dhe nevojat e sigurimit té jetés dhe pronés.

Programi pér shkatérrimin duhet t’i paraqitet Supervizorit pér aprovim pérpara fillimit t€ ¢cdo pune.

Metodat e Shkatérrimit.

Metodat e propozuara t€ shkatérrimit do té jené t€ tilla q€ aty ku nj€ pjesé e strukturés do t€ lihet, metoda e adoptuar
pér shkatérrim duhet té siguroj€ qé€ t€ mos ndodhé asnjé démtim ose dobé&sim té strukturés s€ mbetur.

Aty ku shkatérrimet nuk mund té béhen gé té plot€sojné kushtet e sigurisé né nj€ pjesé t€ strukturés, duhet té pérdoret
njé€ platformé dhe skelerité e duhura. Struktura n€ pérgjithési do té shkatérrohet n€ njé rradhé t&€ kundért pune me até t&
ndértimit. Pjesét e strukturave té pérforcuar me hekur dhe beton do t& ulen né toké ose do té priten né gjatési t&
pérshtatshme me peshén dhe madhésiné e kétyre elementéve pérpara se t€ lejohet hedhja. Mbeturinat do té lejohen té
bien lirshém vetém kur nuk ka asnjé rrezik pér démtime ndaj strukturave qé€ do t€ ruhen dhe njerézve pérreth.

NE¢ pérgjithési, punimet e shkatérrimit do té fillojn€ duke zhvendosur sa mé shumé ngarkesa t€ vdekura qé té keté
mundési pa ndérhyré n€ elementet e strukturave kryesore. Punimet e pérkohshme do t€ projektohen pér t€ mbajtur
ngarkesat e kérkuara né€ rastin mé t€ disfavorshém. N€ seksionet g€ do té shkatérrohen do té pérdoren mjete t&
pérshtatshme ngritése,
dhe mé pas do té priten dhe né€ pjesé t€ vogla do té ulen né toké e do t€ jen€ nén kontroll. Pé€rdorimi i eksplozivit &shté i
ndaluar.

Cdo skeleri e kérkuar do t€ projektohet dhe ngrihet né pérputhje me standartet pérkatése. Ngritja e skelerive do t&
kryhet nga njé€ specialist skelash kompetent dhe me eksperiencé dhe do t& jeté e pavarur. Kontraktori duhet té sigurojé
g€ kryhen t€ gjitha modifikimet e duhura q€ kérkohen pér skelat n€ ményré qé€ té€ sigurohet géndrueshmeéria e tyre gjaté
vazhdimit t&€ punimeve. Duhet té tregohet kujdes g€ ngarkesa e ¢do mbledhje mbeturinash né€ skelet t€ mos tejkalojé
ngarkesén e projektuar. Duhen marré t€ gjitha masat e duhura g€ t€ parandalohen zhvendosjet aksidentale t&
mbeturinave nga platforma. Skelat duhet té jené gjaté gjithé kohés s€ pérdorimit dhe té pérdoren pér qé€llimin g€ ato
jané parashikuar dhe do t€ aprovohen nga Supervizori.

Kushtet e Sigurimit Teknik.

Kontraktori duhet t€ sigurojé g€ kantieri dhe paisjet jané:
a) Konform ligjeve dhe rregullave t€ nxjerra nga Autoritet Shqipétare.
b) T& njé standarti dhe tipi t€ pérshtatshém duke pasur parasysh vendin dhe llojin e punimeve g€ do t€ kryhen.
¢) Né ngarkim t€ punonjésve kompetente dhe me eksperiencé.
d) Té mirémbajtura né gjendje té miré pune gjaté gjithé kohés.

Gjaté punimeve t€ shkatérrimit punonjésit duhet té ken€ veshje té pérshtatshme mbrojtése ose mjete mbrojtése si
helmeta sigurie, syze mbrojtése, mbrojtés veshésh dhe frymémarrjeje.
Dubhet t€ ménjanohet ¢do mbingarkim né ndonjé pjesé t€ struktur€s me mbeturina dhe materiale. Duhet té tregohet
kujdes qé gjaté uljes s€ mbeturinave ose materialeve t€ parandalohen 1€kundjet, réniet e lira, metoda t€ atilla qé
shkaktojné rrezik pér sigurin€ e personelit, strukturés rrethuese ose pronés publike té ¢do lloji.
Kontraktori do té€ vendos rrjeta mbrojtése, rrethime dhe barriera pér té€ parandaluar déme aksidentale ndaj personave ose
démtime t€ pronave nga rénia e materialeve dhe mbeturinave.
Kur pér shkatérrim vihen né pérdorim makineri mekanike si vinga, eksavatore hidraulike dhe thyerés shkémbinjsh,
duhet té tregohet kujdes té sigurohet qé asnjé pjes€ e kétyre makinerive t€ vihet né€ kontakt me ose t’i afrohen nga sipér
ose nén kabllot dhe telat e energjisé elektrike dhe telefonit. Kontraktori duhet té in_formo(_jé Autoritet Pérkatése né kohén
e duhur para fillimit t€ punimeve qé kéto Autoritete t€ marrin H@zfamm'shmg%t% Tbulimin ose ndryshimin e

drejtimit té kabllove. Date: 2026.07.13 20:41:45
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Pagesa.

Rrethimet jo me mure dhe ndértesat e vogla me rezistencé té ulet jané t€ pérfshira n€ zérat pér gé€rmim dhe pérgatitjen
e bazamentit mbushés. Punime shkatérrimi t€ tjera mbulohen nga zérat pérkatés t€ Preventivit.

8-TOMBINOT RRETHORE

Té Pérgjithshme.

Betonimi i tombinove rrethore prej betoni do té realizohet pér pjesén e ulét t€ tubit duke pé€rdorur forma t€ thjeshta.
Pér pjesén e sipérme do t€ pérdoren forma speciale me 1€shim t€ shpejté. Gjithashtu mund té pérdoren pér betonim edhe
forma pneumatike.

Kur pérdoren tuba celiku pér té cilat kérkesat e mésipérme jane€ aplikuar gjithashtu, ato duhet t€ jen€ nga njé€ fabriké e
specializuar me njé diametér uniform dhe me trashési n€ pérputhje me udhézimet e Inxhinierit. Ato duhen trajtuar dhe
punimi duhet t€ jeté perfekt, pa plasaritje me formé t€ pérsosur né ekstremitete, pér t€ siguruar njé lidhje té
pakalueshme nga uji.

Normalisht tubat do té instalohen né vij€ t€ drejté dhe né nivelin e pércaktuar dhe mbi nj€ jasték betoni té varfér me
trashésiné€ e pércaktuar nga Inxhinieri. Ato gjithashtu do té rrethohen me llag betoni sipas pérpjestimeve té kérkuara dhe
konfigurimin e paraqitur n€ vizatimet e projektit, pas njé ngjitjeje perfekte t€ fugave me llag ¢imento.

9-SHTRIMI (ASFALTIMI) I RRUGEVE

Té Pérgjithshme.

Né€ pérgjithési, me pérjashtim té rasteve kur né vizatimet e projektit pércaktohet ndryshe, profili pérfundimtar i kalimit
té rrugés pér seksione gjatésore ka pjerrési té€rthore prej 1.5%-2.5%, qé lidhet me aksin e rrugé€s me njé hark me
tangente 0.5 m. Pjerrésia e caktuar pér bankinat do t€ jeté 2.5%.

Kthesat do t€ inklinohen si¢ duhet né anén e jashtme me njé€ pjerrési q€ do té caktohet nga Supervizori né lidhje me
rezen kthesés dhe me kthesat ¢ p&rshtatshme té tranzicionit qé do t€ lidhin inklinimin e pjesés kryesore té kthesés me
kurbat kalimtare apo me kthesa té tjera paraprirése apo vijuese.

Llojet dhe trashésité e shtresave t€ ndryshme g€ pérbéjné trotuarin do t€ jen€ sipas pércaktimeve té béra pér ¢do
seksion né€ vizatimet e projektit, por dhe mund t€ modifikohen nga Supervizori mbi bazén e rezultateve gjeoteknike dhe
investigimeve laboratorike.

Kontraktori do t’i tregojé Supervizorit materialet, burimet e tyre dhe kategorizimin/klasifikimin e materialeve qé do té
pérdoré, shtresé pas shtrese, n€ pérputhje me specifikimet e méposhtme.

Supervizori do t€ urdhéroje té béhen me kéto materiale apo me materialet e tjera qé ai do t€ pérzgjedhé. Kéto prova do
té béhen né laboratorin e kantierit apo né laboratore té tjera té aprovuar. Kéto do té pérsériten né ményre sistematike pér
té

béré kontrollin e karakteristikave , gjat€ zhvillimit t€ punimeve né laboratoret e kantierit.

Aprovimi nga ana e Supervizorit ¢ materialeve, paisjeve dhe metodave té€ punés nuk e ¢liron Kontraktorin nga
pérgjegjésia pér zbatimin me cilési t€ punimeve.

Me pérjashtim t€ rasteve kur specifikohet ndryshe né seksionet e méposhtme, sipérfagja e pérfunduar e rrugés sé
shtruar/trotuarit nuk do t€ ndryshojé nga profili i dizenjos mé shaspésad Ga- Kttt w@kstftrotiohet me njé late 4.50
metra té gjaté, sipas té dy drejtimeve ortogonale.Trashésia e shtrimit t€ s mﬁﬂ&ggﬁg%gdggé e tillé g€ pjesét e
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sipérme t€ urés dhe hidroizolimi i shtruar mbi té t€ jené t€ mbrojtura nga amortizimi normal dhe veprimi i
drejtépérdre;jté i trafikut. Sidoqofté, kjo trashési nuk duhet t€ jeté mé e vogél se 8 cm.
Pér t€ shmangur riveshjet e shpeshta, q€ jan€ vecanerisht té kushtueshme mbi ura, i gjith€ asfalti, duke pérfshiré edhe
fugat dhe punime t€ tjera aksesoré do t&€ ndértohen me materialet e cilé€sis€é mé t€ miré dhe me fuqin€ mé t€ kualifikuar
punétoré.

Shtresat Bazé dhe Nén-Bazé.

Pérkufizimi.

Shtresat bazé dhe nén-bazé pérbéhen nga njé pérzierje e materialeve granulore t€ stabilizuara pérmes ngjeshjes dhe
lidhjes natyrore, t€ pérbéra nga réra e hollé qé kalon né sitén UNI 0.4.
Agregati mund té pérbehet nga zhavor natyror dhe/ose shkémbinj té thérmuar apo materiale granulore t€ siguruara né
vend, brenda apo jashté kantierit, ndérsa materiali i shtresés s€ bazés duhet té jet€ agregat gélgeror i thyer.
Trashésite q€ do t’u caktohen kétyre shtresave jané t€ pércaktuara né€ vizatimet e projektit, por g€ mund t€ ndryshohen
nga Supervizori, né lidhje me kapacitetin mbajt€s t€ tabanit. Materiali do t€ shp&rndahet n€ shtresa t€ njépasnjéshme,
secila prej t€ cilave nuk duhet t€ keté njé trashési té pérfunduar mé t& madhe se 20 cm dhe mé t€ vogél se 10 cm.

Karakteristikat e Materialeve gé do té Pérdoren.

Materiali i ndértimit, pas korrigjimeve dhe pérzierjeve eventuale, do t€ jet€ n€ pérputhje me karakteristikat e
méposhtme:
- Agregati i shtresés pérfundimtare nuk duhet té jet€ mé shumé se 71 mm, si edhe nuk duhet t€ keté njé formé té
rrafshét,t€ pérzgjatur apo shtresézuar.
- Madhésia e kokrrizave duhet t€ jeté brenda kufijve dhe té keté njé kurbé t€ vazhdueshme dhe uniforme, pak a shumé
paralele me até t¢ kurbave kufizuese.
- Raporti midis materialit g€ kalon sitén 0.075 mm dhe materialit qé kalon sitén 0.4 mm: Mg pak se 2/3 pas ngjeshjes.
- Humbja né peshé n€ provén e Los Anxhelos-it t€ kryer né fraksione t€ veganta: Mé pak se 40 % pér nén-bazén dhe 30
% pér bazén.
- Ekuivalenti i rérés i matur n€ thérmijat qé€ kalojné né sit€én 4 mm: Midis 25 dhe 65 (CNR 27-1972). Kjo prové do té
béhet edhe pér materiale g€ jan€ pérfituar pas ngjeshjes. Kufiri i sipérm i ekuivalentit té rérés (65) mund té ndryshohet
nga Supervizori né varési t€ burimeve dhe karakteristikave t€ materialeve.
- Pér té gjitha materialet qé kané ekuivalent t€ rérés brenda kufirit 25-30, Supervizori do t& kérkojé né té gjitha rastet
(edhe né qofté se pérzierja pérmban mé shumé se 60 % t€ peshés s€ elementéve t€ thérmuar) verifikimin e indeksit té
CBR-se.
- Indeksi CBR (1), pas 4 ditésh njomjeje/qulljeje n€ ujé (t€ béra me materiale qé€ kalojné né sitén 25 mm): Mbi 50 pér
nén-bazén dhe 100 pér shtresén bazé. Gjithashtu, kérkohet qé ky kusht t€ verifikohet brenda pérqindjes qé 2 % té
pé€rmbajtjes optimale t€ lageshtis€ s€ ngjeshjes.

NE rast sé pérzierjet pérmbajn€ mbi 60 % me peshé t€ elementéve té thyer me fage té mprehta, pranimi do té bazohet
né karakteristikat teknike t& dhéna né€ pikat mé sipér, me pérjashtim té rastit kur ekuivalenti i réré€s €shté midis 25 dhe
35, kur prova e CBR-se &shté e detyrueshme.

Studimet Paraprake.

Supervizori do t’i verifikojé karakteristikat e mésipérme pérmes provave laboratorike né ekzemplarét € do t’i
dorézohen atij nga Kontraktori né momentin ¢ duhur. Né té njéjtén kohé&, Kontraktori do té paragesé me shkrim burimet
e furnizimit t€ materialeve, llojin e punéve g€ do t€ pérdoré dhe llojin dhe pérbérjen e impiantit t€ ndértimit q€ do t&
pérdoret. Kérkesat e pranimit do té verifikohen gjithashtu pérmes kontrolleve qéDg%py%g[ye%%i do t€ zhvilloj gjaté

ramos

progresit t& punimeve, duke e marré materialin e pérzier né kan€af PIP@Sdhe pasangjeshjes.
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Metodat e Zbatimit.

Kuota e vendosjes s€ shtresés nén-bazé ose bazé do t€ keté ngritjen, ngritjen e mesit t€ rrugés, profilin dhe ngjeshjen e
specifikuar dhe nuk do té pérmbajé asnjé lloj materiali t& huaj.

Materiali do t& shpérndahet né shtresa té njé€ trashésie q€ nuk do t’i kalojé 20 cm dhe q€ nuk duhet t€ jet€ mé e vogél
nga 10 cm trashési e pérfunduar. Pas ngjeshjes duhet t€ jeté uniformisht e pérzier, pa treguar asnjé shenjé
ndarjeje/segregimi t&€ komponentéve té tij.

Sa heré do t€ shtohet uj€ pér té arritur pérmbajtjen e duhur té lagéshtir€s sipas densitetit t&€ kerkuar, kjo do t&€ béhet me
paisje/mjete spérkatése.

Pér kété qéllim, kétu specifikohet qé t€ gjitha veprimtarité e mésipérme nuk do t€ zhvillohen né rastet kur kushtet e
mjedisit (shi, débore, acar) jané t€ tilla &€ démtojné cilésiné e shtres€s s€ ngjeshur. Megjithaté, né rast se kemi té€ b&jmé
me njé démtim si pasojé e mbilagies apo me démtime si rezultat i acarit, shtresa e démtuar do t€ higet dhe rindértohet
nén kujdesin dhe me shpenzimet e Kontraktorit.

Materiali i gatshém pér ngjeshje duhet t€ keté né ¢do piké pérbérjen kokrizore t€ specifikuar.

Pér ngjeshjen dhe dorén e fundit do t€ pérdoren t€ gjitha rulat ose rulat pneumatike. Pérshtatshmeéria e rulave dhe
metodave t€ ngjeshjeve pér ¢do rast do t€ pércaktohet nga Supervizori me njé prové eksperimentale duke pérdorur
pérzierjet e prgatitura pér até kantier (provat e ngjeshjes).

Cdo shtresé do t€ ngjeshet me njé densitet minimal né vend prej 95 % té densitetit maksimal t& pérftuar nga prova e
modifikuar AASHTO pér shtresén nén-bazeé dhe 98 % pér shtresén bazé, kur ekzistojné t€ dyja. NE rast se kemi t&
b&jmé vetém me shtresén nén-bazé té€ asfaltit, vlera e ngjeshjes do té jeté 98 %.

Vlera e modulit Md brenda kufirit 0.15-0.25 N/mm2nuk do t€ jeté mé e vogél se 150 N/mm:2 nén shtresén e asfaltit.
Sipérfagja e pérfunduar nuk do t€ ndryshoj€ nga profili i projektimit me mé€ shumé se 1 cm t€ kontrolluar me njé laté
4.50 metra té gjaté sipas t€ dy drejtimeve ortogonale.

Trashésia do té jeté si¢ specifikohet dhe kontrollohet me nj€ frekuencé prej s€ paku dhjeté (10) pikash té rastésishme
pér Ha t€ sipérfages sé pérfunduar, me njé tolerancé ku q té jet€ 5 % me kusht g€ kjo diferencé t€ ndodhé vetém né 10
% ose mé pak té matjeve.

Né shtresat e nén-bazes dhe bazés s€ asfaltit, t€ ngjeshura né€ p€rputhje me specifikimet e mésipé€rme késhillohet t&
progedohet me zbatimin e shtrimit té asfalteve pa lejuar krijimin e njé intervali tepér t€ gjaté kohor té kalojé nga té dyja
fazat e punés, gjé q€ mund té sjellé paragjykime t€ vlerave té kapacitetit mbajtés t€ arritura nga shtresat bazé€ dhe nén-
bazg
té asfaltit pas ngjeshjes. Kjo béhet pér té eliminuar mundé€siné e hegjes, disintegrimit dhe shképutjes s€ materialeve té
hollé/fine té pjesés superficiale t€ shtresave nén-baz€ dhe bazé, qé nuk jan€ té mbrojtura si¢ duhet nga trafiku dhe
agjentét atmosferike. N€ rast se do t€ ishte e mundur t€ vijohej menjéher€ nga puné pér ndértimin e shtresave t€ asfaltit,
do t€ ishte e késhillueshme té shtrohej njé shtresé emulsioni bituminoz i saturuar me réré pér t€ mbrojtur sipérfagen e
sip€rme t€ shtresave bazé dhe nén-bazé t€ asfaltit apo pér t€ siguruar masa t€ ngjashme mbrojtése.

Supervizori rezervon té€ drejtén té kérkojé prova té tjera kontrolli pikérisht pérpara shtrimit t&€ asfaltit, si edhe té kérkojé
ngjeshjen e métejshme né rast se ka humbur densiteti/dendésia e kérkuar.

Shtresa Bazé e Asfaltit

Pérkufizimi.

Shtresa baze e asfaltit pérbéhet nga nj€ pérzierje granulore t€ gureve té thérmuar, zhavorrit, rérés dhe filer mineral
(sipas pérkufizimeve qé jepen né C.N.R. “Specifikimet pér materialet e rrugés”), t€ pérzier me bitum t&€ nxehté, pasi t&
jené parangrohur agregatet, t€ pérhapura me njé makineri shtruese vibruese dhe dhe ngjeshur me rula pneumatike, me

1 1 Digitally signed by Gramos
goma ose ¢eliku, vibrues. Gramos o
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Materialet Agregate

Keérkesat e pranimit t€ agregateve t€ pérdorura n€ pérzierjet pér shtresén bazé do t€ jené €e pérputhje me Specifikimet
C.N.R. Marrja e ekzemplaréve pér kérkesat e pranimit dhe provat e kontrolleve, si edhe metodat e zbatimit té provave
pércaktohen né€ Standartet C.N.R. Prova e abrazionit do t€ béhet me metodén e Los Anxhelos-it sipas AASHTO 96.
Agregati i shtresés do t€ pérbéhet nga agregate t€ thérmuar ose nga zhavorr, pérqindja e t€ cilit mbetet né€ sitén 5 mm.
Supervizori mund t€ vendos g€ t’a ndryshojé hera-herés két€ pérqindje. Sidoqofté, kjo nuk duhet té jet€ me e vogel se
30 % e perzierjes se agregatit.

Humbja ne peshe ne proven e Los Anxhelos-it qe behet per per ¢do fraksion te vegante duhet te jete i barabarte ose nen
25 %, por sidoqofte asnjehere mbi 30 %.

Ne te gjitha rastet, komponentet e agregateve duhet te jene te shendoshe, te forte/te qendrueshem, me siperfaqe te
ashper/te forte, te paster dhe pa elemente te huaj apo pluhur. Perveg keetyre, ato nuk duhet te kene asnjehere nje forme
te rrafshet, te perzgjatur apo te shtresezuar.

Agregati i holle/fin do te perbehet ne te gjitha rastet nga rere natyrore ose rere e thermuar, perqindja e se ciles mund
te percaktohet hera-heres nga Supervizori ne lidhje me proven Marshall, por sidoqofte nuk duhet te jete kurre me e
vogel se 30 % e perzierjes se reres.

Agregati i hollé/fin do t€ keté nj€ ekuivalent t& rérés mbi 50.

Fileri mineral eventual, i pérftuar nga thyerja e shkémbinjve gélgerore (mundg€sisht) ose i pérbéré nga ¢cimento, gélgere
i hidratuar dhe pluhur asfalti duhet q€ gjithmoné t€ plotésojé kérkesat e méposhtme:

- Site UNI 0.18 (ASTM 80): % e kalueshméria me peshé: 100.

- Site UNI 0.075 (ASTM 200): % kalueshméria me peshé: 90

Analiza e pérbérjes kokrizore do t€ béhet me metodén e lagur.

Bitumi
Bitumi do té jeté i tipit 50-70. Ai duhet t€ jeté n€ perputhje me kérkesat e C.N.R., dosja 11/1951 “Specifikimet pér
pranimin e bitumeve”.

Bitumi do té keté gjithashtu edhe njé tregues/indeks penetrimi té llogaritur me formulén qé vijon mé poshté, midis -1.0
dhe +1.0:
Treguesi i penetrimit =200 u— 500 v/u+ 50 v
ku

¢ u- temperatura e zbutjes me provén e “unazés” né Gradé Celsius (né 25 Gradé Celsius).
% V=log. 800- log. Depértimi i bitumit n€ dmm (n€ 25 Grad¢ Celsius).

Pérzierjet
Pérmbajtja e bitumit do té jet€ midis 3.5 % dhe 4.5 % t€ peshés totale t& agregateve.

Perzierja do té jeté né pérputhje me kérkesat e méposhtme:

e Vlera e stabilitetit Marshall (C.N.R. 30-1973) e kryer n€ 60 grad€ Celsius me ekzemplaré té ngjeshur me 75 goditje
me

¢eki¢ me rénie t€ liré né té dyja anét nuk duhet té jet€ nén 700 kg. Pé&r mé tepér, vlera e ngurtésis€é Marshall, d.m.th.

raporti midis stabilitetit t€ matur né kg dhe rrjedhjes s€ matur n€ mm nuk duhet té jet€ mbi 250.

o TE& njejtét ekzemplaré pér t€ cilét éshté pércaktuar stabiliteti Marshall do té keténiépéreindje poroziteti midis 4 %
dhe Gramos  scna
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e Ekzemplarét pér matjen e stabilitetit dhe ngurtésisé si mé sipér do té pérgatiten né impiantin ¢ pérzierjes.
e Temperatura e ngjeshjes s€ kampioneve do t€ jeté e barabarté ose mé e larté se ajo e pérhapjes/shpérndarjes.
Sidoqofté,
nuk do ta kalojé kété t€ dytén mé shumé se 10 gradé Celsius.

Konrolli i Kérkesave té Pranimit.

Kontraktori do t€ pércaktojé formulén e pérzierjes q€ do t€ kryhet nga njé studim i ploté i agregateve dhe bitumit
pérpara pranimit.

Kontraktori pérpara fillimit t€ punimeve dhe me kohé€ duhet t€ prodhojé pér ¢do njési prodhuese, pérbérjen e pérzierjeve
g€ ai ka ndémend té pérdoré. Cdo pérbérje e propozuar do t€ shogérohet me dokumentacion té ploté t€ studimeve
laboratorike t€ kryera, pérmes t€ cilave Kontraktori ka pérftuar edhe pérzierjen optimale.

Supervizori ka t€ drejtén e miratimit té rezultateve ose té€ kérkojé t€ béhen kérkime/vézhgime té tjera. Megjithaté,
miratimi nuk e ul pérgjegjésin€ e Kontraktorit n€ lidhje me arritjen/plotésimin e kushteve pérfundimtare pér materialet e
vendosura.

Me miratimin e pérbérjes s€ propozuar nga ana e Supervizorit, Kontraktori do t’i mbetet asaj besnik duke béré kontrolle
té pérditshme. Nuk do t€ lejohet asnjé ndryshim nga kufijté - +5 % t€ agregatit t€ shtresé€s dhe- +3 % t€ rérés n€ lidhje
me pérqindjen e kurbés granulometrike t€ miratuar dhe- +1.5 % té pérqindjes sé filerit.

Né rastin e bitumit lejohet njé tolerancé + -0.3%.

Kéto vlera do t€ verifikohen me kontrollin e ekzemplaréve/kampionev t€ marré né impiantin e pérzierjes, si edhe
pérmes kontrollit t€ brendésisé s€ shtresés pas ngjeshjes.

Kontrollet e méposhtme do té kryhen sé paku dité pér dité:

e Granulometria e fraksioneve t€ agregatit qé furnizohet né magazinén e kantierit dhe t€ njéjtat agregate né dalje té

sitave t€ impiantit.

e Pérbérja e pérzierjes (granulometria e agregateve, pé€rqindja e bitumit, pérqindja e filerit) duke mbledhur pérqindjen
né

té dale t& pérzierésit apo t€ depozités.

o Karakteristikat e pérzierjes, d.m.th. pesha e véllimit (C.N.R. 40-1973), mesatarja e dy provave, pérqgindja ¢ poreve

(C.N.R. 39-1973), mesatarja e dy provave. Stabiliteti dhe ngurtésia Marshall (C.N.R. 30-1973).

e Pérmé tepér, me shpeshtésiné/frekuencén e pércaktuar nga Supervizori, do t€ béhen kontrollé periodike t&
peshoreve t&

impiantit, kalibrimit té termometrave t€ impiantit, verifikimi i karakteristikave t€ bitumit, verifikimi i pérmbajtjes s&

lagéshtisé té agregateve minerale né dalje t€ tharésit dhe ¢do kontroll tjetér qé duhet kryer sipas mendimit t&

Supervizorit.

e NEé kantier do t€ mbahet njé€ regjister i veganté, i cili do t€ keté numra dhe do té firmosen nga Supervizori, mbi té
cilat

Kontraktori do té€ regjistrojé provat dhe kontrollet e pérditshme.

e  (jaté ndértimit dhe ¢do faze t&€ punimeve, Supervizori do t& béj€ t€ gjitha verifikimet, provat dhe kontrollet pér t&

siguruar plot€simin cilésor dhe sasior t€ kétyre specifikimeve.

Pérgatitja e Pérzierjeve.

Pérzierja do t€ pérgatitet né impiante fikse t€ autorizuara me karakteristikat e pérshtatshme dhe qé do té mbahet
gjithmoné né kushte t€ shkélqyera pune né secilin prej komponenteve té tyre.
Prodhimi i ¢do impianti nuk do té tejkalojé kapacitetin potencial t€ impiantit n€ ményré qé t€ garantohet tharja perfekte,
ngrohja uniforme e pérzierjes dhe nj€ nderje perfekte qé siguron njé klasifikim t€ p€rshtatshém té klasave individuale t&
agregateve.
Impianti gjithsesi do garantoj€ uniformitetin e prodhlrmt dhe do té Jete né gjendjg i&REedheiépérzierje g€ jané né
pérputhje né t€ gjitha aspektet me formulén e pérzierjes. Gramos  sena
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Furnizimi i komponentéve t€ pérzierjeve do t€ béhet me peshé duke pérdorur njé paisje té pérshtatshme efikasiteti i t&
cilave do t€ kontrollohet vazhdimisht.
Cdo impiant do té siguroj€ ngrohjen e bitumit n€ temperaturén dhe viskozitetin uniform t€ kérkuar deri né€ kohén e
pérzierjes si edhe matjen perfekte té bitumit dhe materialit mbushés.
Zona qé do t€ pérdoret pér magazinimin e agregateve do t€ jeté pérgatitur mé paré pér t€ eliminuar prezencén e
substancave me bazé argjilore dhe stanjacioneve ujore qé€ mund t€ paragjykojné€ pastértin€ e agregateve.
Pér mé tepér, grumbujt e klasave t€ ndryshme t€ agregateve do t€ ndahen miré nga njéri-tjetri.
Do té pérdoren sé paku 4 klasa agregatesh me njé numér ndarjesh depozitimi qé i korespondojné klasave t€ agregateve
té pérdorur.
Koha efektive e pérzierjes do té caktohet né€ pérputhje me karakteristikat e impiantit dhe me temperaturén efektive t€
arritur nga pérzierjet e komponenteve né ményré qé t€ lejojné njé mbulesé komplete dhe uniforme té agregateve me
lidhésin. Megjithaté, nuk duhet t€ jeté gjithesesi mé pak se 20 sekonda.
Temperatura e agregateve n€ kohén e pérzierjes do t€ jet€ midis 150 Gradé€ Celsius dhe 170 Gradé Celsius dhe ajo e
bitumit midis 150 Gradé Celsius dhe 180 Gradé Celsius, me pérjashtim né rastet kur Inxhinieri mund té bé&jé ndonjé
ndryshim né lidhje me llojin e bitumit qé do t€ pérdoret.
Pér t€ kontrolluar temperaturat e mésipérme, tharése, ngrohés dhe depozitat e impiantit do t€ pajisen me termometra
fikse
q¢ funksionojné shumé né rregull dhe qé kalibrohen né ményré periodike.
Pérmbajtja e lagéshtirés té agregateve qé ekzistojné nga tharési zakonisht nuk do ta kaloj€ 0.5 %.

Vendosja e Pérzierjeve.

Betoni i asfaltit do t€ transportohet nga impianti pérzierés deri né kantierin ku do t€ b&het shtrimi me makinat e
kapacitetit, efikasitetit dhe shpejtésisé sé€ duhur. Sidoqoft€, kjo do t&€ ket€ edhe njé mbules€ pér té€ shmangur mbiftohjen
e sipérfageve dhe formimin e koreve.

Asfalti do t€ hapet pérgjaté nén-bazés ose bazés s€ pérfunduar pasi Supervizori t€ jeté siguruar pér ngritjet, formén,

dendésiné dhe kapacitetin mbajtés t& specifikuar.

Pérpara shtrimit t€ bazé€s s¢€ asfaltit, do té aplikohet si fillim nj€ shtresé bitumi prej 0.8-1.5 liter/m2 me emulsion 55 %.

Pérpara pérhapjes s€ pérzierjes mbi njé bazé té stabilizuar ¢imentoje, pér t€ siguruar ankorimin, réra g€ nuk éshté

mbajtur nga emulsioni i asfaltit dhe g€ ka gené vendosur mé paré pér t€ mbrojtur ¢cimenton e stabilizuar do té higet.

Shtrimi/pérhapja e pérzierjeve té asfaltit do t&€ béhet me makineri shtruese vibruese t€ llojeve t€ miratuara nga

Supervizori, tepér efikase dhe té puthitura me mjete veté-niveluese, duke pérfshiré dhe nivelimin e bashkimeve.

Shtrueset vibruese gjithsesi do t€ 1én€ nj€ shtresé t€ profilizuar dhe té pérfunduar né perfeksion, pa asnjé té€ ¢aré dhe pa

asnjé lloj difekti té shkaktuar nga segregimi i elementéve mé té€ médhen;.

Gjaté shtrimit,kujdes i vecanté duhet béré pér formimin e fugave gjatésore té cilat mundésisht t€ sigurohen gjaté

shtrimit n€ kohé t€ njé€ rripi/pjesé t€ shtresés ngjitur me t€ parén duke pérdorur 2 ose mé shumé shtruese vibruese.

Né rast se kjo nuk €shté e mundur, kufiri i pjesés sé pérfunduar do t€ mbulohet me emulsion asfalti pér té siguruar

lidhjen e pjesés pasardhése.

Né rast se kufiri gjendet t€ jet€ i démtuar apo i rrumbullakosur, do t€ béhet njé prerje vertikale me paisjen e

pérshtatshme.

Fugat térthore, t€ shkaktuara nga ndérprerjet e pérditshme do t€ ndértohen gjithmoné pasi t€ jené preré dhe hequr pjesa

e terminalit t&€ m&parshém.

Mbivendosja e fugave gjatésore midis shtresave té ndryshme do t€ planifikohet dhe zbatohet né ményré té till€ q&

lidhjet t€ jené shkallézuara/shpérndara né intervale té rregullta prej s€ paku 20 cm.

Temperatura e pérzierjes sé€ asfaltit né€ kohén e shtrimit, e matur menjéher€ pas largimit t€ makinés shtruese do té jeté

gjithmoné jo me pak se 130 Gradé€ Celsius dhe Supervizori do té refuzoj€ ¢do pérzierje temperatura e sé€ cilés €shte 10

% me e ulét nga temperatura e vendosur ne formulén e pérzierjes.

Operacionet e shtrimit do t€ ndérpriten kur kushtet e pérgjithshme t€ motit mund t€ kompromentojné punimet e
sukseshme. Shtresat e kompromentuara (d.m.th. q€ dend&sia t€ jet€é mé e ulét nga ajo qé kérkohet) do t€ higen dhe do té

rind€rtohen nén kujdesin dhe me shpenzimet e Kontraktorit. SD;Z:Z”YS'G”EG' by Gramos

Ngjeshja e materialeve do té fillojé menjéheré pas shtrimit dhe do té pergmeJe DA asniéndérprerje.
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Ngjeshja do té béhet me rula pneumatike ose me rula me goma dhe/ose ¢eliku vibrues, té gjithé né numrin, peshén dhe
frekuencén e vibrimit t€ pérshtatshém pér t€ siguruar arritjen e dendé€sive maksimale t€ mundshme.
NE rast se shtresa do té shtrohet me dy shtresa, qé té€ dyja kéto shtresa do t&€ mbulohen né kohén mé t€ shkurtér té
mundshme. Mbulimi me njé shtres€ me njé emulsion asfalti 55 % me 0.5 kg/m2 bitum do t€ shtrohet né shtresén e
poshtme nése shtresa
e sipérme nuk €shté shtruar menjéheré pas ngjeshjes sé€ shtresés s€ poshtme.
Né pérfundim t€ ngjeshjes, shtresa bazé duhet té keté njé dendési uniforme pérgjaté gjith€ gjatésisé s€ saj jo meé pak se
97 % t€ dend&€sisé Marshall t€ vlerésuar n€ impiant t€ njéjtén dit€. Kontrolli i dendésis€ do té béhet sipas CNR 40-1973
me karota me mbi 15 cm diametér. Vlerésimi do t€ béhet me interpretimin e dy provave.
Do té béhet kujdes g€ ngjeshja t€ béhet me metodologjin€ mé t&€ pershtatshme pér t€ pérftuar nj€ trash&si uniforme né
¢do piké dhe pér t€ parandaluar té cara né shtresa.
Sipérfaqja e shtresave té pérfunduara nuk do t€ ket€ asnjé ¢’rregullési dhe valézim. Njé late 4.5 e gjaté, e vendosur né
cdo drejtim té sipérfaqes té pérfunduar té ¢do shtresé€ duhet t€ jet€ uniformisht né€ pé€rputhje me té.
Do té tolerohen diferencat né trashési brenda kufirit prej 8 mm, né rast se ato ndikojné mé pak se 5 % té shtrimit t&
pérditshem.
Diferencat mé té larta mund t€ pranohen nga Inxhinieri (maksimumi 1.2 cm) me zbritje prej 10 % né ¢mim.
Toleranca 2 % né ngjeshja mund t€ pranohet nga Inxhinieri me njé zbritje prej 10 % né ¢mim.

Binderi dhe Shtresat e Asfaltobetonit.

Pérshkrimi.

Pjesa e sipérme e asfaltit t€ rrugés né pérgjithési pérbéhet nga nj€ shtresé e dyfisht€ asfaltobetoni e shtruar e nxehtg,
d.m.th. njé shtres€ e poshtme binderi dhe njé shtresé e sipérme asfaltobetoni sipas vizatimeve t& projektit ose sipas
udhézimeve té Supervizorit.

Materiali pér té dyja shtresat do t€ p€rb€het nga njé pérzierje e agregateve té holl€ t& thérmuar, rére dhe filer mineral,
té pérzier me asfalt t€ nxehté né njé impiant géndror dhe do t€ shtrohen me makiné shtruese me vibrim dhe do té
ngjishen me rula pneumatike ose ¢eliku.

Materialet e Agregateve.

Pér ekzemplarét e agregateve té testuar né lidhje me pérshtatshmériné e tyre, si edhe pér metodat pér zbatimin e
provave do té aplikohen specifikimet C.N.R.

Agregatet e shtresave do t€ pérftohen nga thérmimi i shk€mbinjve ose zhavorit dhe do té pérbehen nga elementé té
shéndoshé, té fort€, aférsisht poliedrike, t€ mrehta me sipérfaqe t€ ashpér, t€ pastér dhe pa asnj€ lloj pluhuri apo
materiali t& huaj n€ pérbérjen e tyre.

Midis bazés sé asfaltit dhe shtres€s s€ binderit dhe midis shtres€s sé binderit dhe shtresés s€ asfaltobetonit do té
shtrohet
nj€ veshje ngjité€se prej 0.5 kg/m:bitum né€ 55 % emulsion, né rast se shtresa e sipérme nuk &shté shtruar menjéheré pas
ngjeshjes sé shtresés s€ poshtme apo né rast se temperatura e saj ka rén€ nén 105 Gradé Celsius.

Agregatet e shtres€s mund t€ jen€ nga burime t€ ndryshme apo me natyra petrografike t€ ndryshme, po qe se provat qé
m¢é poshté vijojné té béra me kampionet e ¢do thérmije granulometrike plotésojné kérkesat e méposhtme.

Pér shtresat e binderit:

e Prova e abrazionit t& Los Anxhelos-it ¢ béré me fraksionin qGpgugn genul GHEHR H{Hfb]a e peshés e barabarté
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nén 30 %.

o Treguesi i boshllégeve n€ fraksionin e caktuar granulometrik sipas specifikimeve C.N.R.: Nén 0.80.

e Koefigienti i thithjes sipas specifikimeve C.N.R.: Mg pak se 0.015.

e Karakter jo-hidrofil, né pé€rputhje me specifikimet C.N.R.

e Ng rast se mbi shtresén e binderit pritet t€ kalojé trafik gjat€ periudhave té lagéta apo gjaté dimrit, humbja e peshés

me
tundje do té kufizohet n€ 0.5 %.

Pér shtresat e asfaltobetonit:

e Prova e abrazionit t€ Los Anxhelos-it e béré me fraksione t€ caktuara granulometrike: Humbja e peshés e barabarté
ose

nén 25 %, por sidoqoft€ jo mé e madhe se 30 %.

e S& paku, 30 % me peshé e té gjithé agregatit do t€ pérftohet nga shkémbinj me njé koeficient thérmimi mé t& ulét se
100

dhe njé fuqi kompresuese, né t&€ gjitha drejtimet jo mé pak se 140 N/mmao.

e Treguesi i boshlléqgeve né€ fraksione e caktuara granulometrike: Nén 0.85.

e Koeficienti i thithjes: Mé& pak se 0.015.

e Karakter jo-hidrofilik.

Pér bankinat e asfaltuara apo vend pushimet, do t€ pérdoren agregatet e specifikuara mé sipér pér shtresat e binderit
dhe asfaltobetonit.

NE té gjitha rastet, agregati i shtres€s do t€ pérb&het nga elemente t€ shéndoshe, t€ forté, rezistenté, t&€ mprehté,
aférsisht poliedrike dhe me sipérfage té ashpér, por gjithmoné pa prezencén e pluhurave dhe materialeve t€ huaja.

Agregati fin do t€ pérb&het né t€ gjitha rastet nga rére natyrore ose rére e thérmuar q€ plotéson kérkesat e specifikimeve

té mésipérme dhe né veganti:

e Ekuivalenti i reres, jo mé pak se 55 %.

e Karakter jo-hidrofilik sipas specifikimeve C.N.R. me kufizimet e pércaktuara pér agregatet e shtresés. N& rast se
nuk do

té ishte e mundur t€ sigurohej material me madhési 2-5 mm g€ éshté madhésia e duhur pér provén, kjo do t€ béhet sipas

metodgs sé€ provés Riedel-Weber me pérgéndrim jo mé pak se 6.

Fileri mineral do t€ pérbéhet nga shkémb, pluhur apo ¢imento me prejardhje g€lgerore, g€lgere e hidratuar, pluhur
asfalti, me njé kalueshméri 100 % né sitén 0.5 mm pérmes seleksionimit né€ t& that€ dhe me njé€ kalueshméri s€ paku 65
% né sitén 0.075 mm.

Pér shtresén e asfaltobetonit, né rast se kérkohet nga Supervizori, fileri mund té jeté prej pluhuri shkémbor asfaltik me
pérmbajtje: Bitum 6-8 % dhe njé pérqindje té larté asfalti me depértim Dow 25 Gradé Celsius né 150 dmm.

Filera t&€ ndryshém nga ata té pérshkruar mé sipér do t€ kérkojné mé paré miratimin e Supervizorit mbi bazén e provave
dhe kérkimeve laboratorike.

Asfalti.

Lidhésat asfaltike pér shtresat e binderit dhe shtresat e asfaltobetonit do té kené mund&sisht njé depértim nga 50-70,
me pérjashtim té rasteve kur Supervizori vendos ndryshe duke patur parasysh kushtet lokale dhe sezonale dhe do t€ jené
né pérputhje me té njéjtat specifikime t&€ dhéna me sipér pér bazén e asfaltit, ku pika e zbutjes do té jet€ midis 47 Gradé
Celsius dhe 56 Gradg Celsius.
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Perzierja e asfaltit qe do te perdoret per te formuar shtresen lidhese do te duhet te plotesoje kushtet e meposhtme:

o Stabiliteti Marshall ne 60 Grade Celsius ne te gjitha rastet do te jete i barabarte ose mbi 900 kg. Per me teper, vlera
e

ngurtesise Marshall, d.m.th. raporti midis stabilitetit te matur ne kg dhe rrjedhjes se matur ne milimetra do te jete ne te

gjitha rastet mbi 300. Te njejtat kampione do te kene nje perqindje te porozitetit nga 3-7 %.

e Prova Marshall e bere me kampionet te cilat kane kaluar nje periudhe zhytjeje ne uje te distiluar per 15 dite do te
kene

nje vlere stabiliteti jo nen 75 % te asaj ge eshte specifikuar me pare. Ekzemplare te provave te mesiperme do te

pergatiten

ne impiantin e perzierjes. Temperatura e ngjeshjes do te jete e barabarte ose deri ne 10 Grade Celsius me ate te shtrimit.

Shtresa e asfaltobetonit.

Permbajtja e bitumit do te jete nga 4.5-6 % te peshes se agregateve.

Boshlleget e mbushura me bitum te perzierjes se ngjeshur do te jene nga 70-80 %. Permbajtja e bitumit ne perzierje do
te jete minimumi ge lejon arritjen e stabilitetit Marshall dhe vlerat e ngjeshjes te percaktuara me poshte.

Asfaltobetoni do te duhet te plotesoje kushtet e meposhtme:

¢ Rezistence teper te larte mekanike, d.m.th. kapaciteti per te duruar pa deformime te perhershme forcat/shtytjet e
transmetuara: Nga rrotat € makinave si dinamike ashtu edhe statike, edhe gjate temperaturave me te larta te veres dhe te
kete fleksibilitetin e mjaftueshem per te ndjekur nen te njejtat ngarkesa ¢do ulje eventuale te themelit edhe gjate
periudhave te gjata kohore. Vlera Marshall e stabilitetit arritur ne 60 Grade Celsius do te jete se paku 1000 kg. Per me
teper, vlera

Marshall e ngurtesise, d.m.th. raporti midis stabilitetit te matur ne kg dhe rrjedhjes se matur ne milimetra do te jete ne te
gjitha rastet mbi 300. Perqindja e boshllegeve te kampioneve te mesiperm do te jete midis 3-6 %. Prova Marshall e
kryer me kampionet qe kane kaluar nje periudhe te zhytur ne uje te distiluar per 15 dite do te jape nje vlere stabiliteti ge
nuk duhet te jete me e ulet se 75 % te atyre ge jane paraqgitur me pare.

+ Rezistence shume te larte ndaj amortizimit te siperfages.
+« Siperfagja e perfunduar duhet te jete aq e ashper sa te mos behet e rreshqitshme.
+ Ngjeshje te larte: Vellimi i poreve pas ngjeshjes do te jete midis 4-8 %.

Nje vit pas hapjes se trafikut, vellimi i poreve do te jete midis 3-6 % me papershkueshmeri pothuajse te plote.
Koefigienti 1 pershkueshmerise i matur ne kampionet Marshall me depertim konstant uji prej 50 cm, nuk do te jete me i
larte nga 10-6 cm/sek.

Ne lidhje me perzierjet asfaltike per shtresen e binderit dhe per shtresen e asfaltobetonit, ne ato raste kur prova
Marshall behet per te kontrolluar stabilitetin e perzierjes se prodhuar, kampionet perkatese do te pergatiten me
materialin qe eshte marre nga impianti i prodhimit dhe ge eshte ngjeshur me pare pa e nxehur me tej. Ne kete menyre,
temperatura e ngjeshjes do te lejoje gjithashtu kontrollin e temperaturave operuese.

Kontrolli i Kekesave per Pranim.

Do te zbatohen kerkesa me ato te percaktuara per shtresen baze.

Pergatitia e Perzierjeve.

Digitally signed by Gramos
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Lidhesit.

Ne pergatitjen e perzierjeve te asfaltit per shtresa te ndryshme mund te perdoren substanca te veganta kimike qe
aktivizojne lidhjen asfalt-agregat.

Substancat ge perdoren per lidhje mund te perdoren per shtresat baze dhe binderin, ndersa per shtresen e asfaltobetonit
perdorimi i tyre varet nga udhezimet e Supervizorit.
a. Kur kantieri eshte aq larg nga impianti perzieres saqe nuk siguron dot temperaturen 145 Grade Celsius ge kerkohet
ne kohen e shtrimit (ne lidhje me kohen e transportimit te betonit per asfalt).
b. Kur per shkak te kushteve atmosferike, shtrimi i perzierjes se asfaltit nuk mund te vonohet si pasoje e kerkesave te
trafikut dhe sigurise.

Duhet bere kujdes per te perzgjedhur nga produktet ge jane ne dispozicion ne treg, ate produkt ge mbi bazen e provave
krahasuese te bera ne laboratoret e autorizuara, do te kete dhene rezultatet me te mira dhe qe i ruan karakteristikat e veta
kimike edhe pasi te jete ne kontakt me temperatura te larta per periudha te gjata kohore.

Pjesa mund te varioje sipas kushteve te perdorimit, natyres se agregateve dhe karakteristikave te produktit nga 0.3 %-
0.6 % ne lidhje me peshen e asfaltit.

Llojet, proporcionet dhe teknikat e perdorimit do te miratohen paraprakisht nga Supervizori.

Futja e substancave te vecanta kimike lidhese ne impiant do te behet me paisjen e duhur per te siguruar shperndarjen e
duhur dhe proporcionin ekzakt.

Toleranca e trashesise eshte 6 mm per binderin dhe 4 mm per tapetin ne qoftese ndikon me pak se 5 % te prodhimit
ditor. Toleranca me te larta mund te pranohen nga Inxhinieri (maksimumi 10 mm dhe 6 mm respektivisht) me 10 %
zbritje ne ¢gmim.

Toleranca prej 2 % e ngjeshjes mund te pranohet gjithashtu nga Inxhinieri me 10 % zbritje ne ¢gmim.
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